

## 平成25年度 公共工事等一覧表

入札日	平成 25 年 11 月 21 日
-----	-------------------

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成25年度 小規模農村整備事業 町道2-161号線 農道整備工事	南大島地内	延長:234.2m 舗装幅員:4.5m U型側溝:222.5m 集水柵:1基 路床置換:595.4m <sup>3</sup> 上層路盤:1,092.1m <sup>2</sup> 舗装:1,074.0m <sup>2</sup>	自 H25.11.25 ~ 至 H26.3.21	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					荒井建設(株)	12,100,000			工事等担当課
					(有)明石工業	11,950,000			経済建設課
					(有)司建設	12,050,000			予定価格(税抜)
					尾崎建設(株)	12,500,000			12,100,000
					本田建設(株)	12,500,000			随契の時の選定理由
					真仁田土建(株)	12,500,000			
					柳瀬建設(株)	12,670,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)明石工業	邑楽郡明和町新里856-3		12,547,500	
土木	平成25年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (25-14-6工区・その1)	田島地内	開削工法φ150VU 路線延長L=196.0m 管渠延長L=193.6m マンホール設置工 1号組立式 5箇所 レジンマンホール 1箇所 公共ます設置工 7箇所 付帯工 1式	自 H25.11.25 ~ 至 H26.2.17	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					荒井建設(株)	10,800,000			工事等担当課
					(有)明石工業	10,780,000			環境水道課
					(有)司建設	10,600,000			予定価格(税抜)
					尾崎建設(株)	11,650,000			11,440,000
					本田建設(株)	10,700,000			随契の時の選定理由
					真仁田土建(株)	10,900,000			
					柳瀬建設(株)	11,530,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)司建設	邑楽郡明和町中谷100		11,130,000	
土木	平成25年度 町道2-420号線外1路線 上水道配水管布設替工事	梅原地内	1. 配水管布設替工事 RR-HIVPφ100 L=6.5m RR-HIVPφ75 L=251.7m RR-HIVPφ50 L=204.9m SGP-VDφ50A L=2.9m 地下式単口消火栓 1基 2. 給水管取り出し工事 12箇所	自 H25.11.25 ~ 至 H26.2.28	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					荒井建設(株)	12,500,000			工事等担当課
					(有)明石工業	12,530,000			環境水道課
					(有)司建設	12,000,000			予定価格(税抜)
					尾崎建設(株)	14,600,000			13,090,000
					本田建設(株)	12,100,000			随契の時の選定理由
					真仁田土建(株)	12,500,000			
					柳瀬建設(株)	13,050,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)司建設	邑楽郡明和町中谷100		12,600,000	

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成25年度 町道2-411号線外2路線 上水道配水管布設替工事	梅原地内	1. 配水管布設替工事 RR-HIVPφ 100 L=364.0m RR-HIVPφ 75 L=38.5m RR-HIVPφ 50 L=62.5m SGP-VDφ 50A L=1.6m 地下式単口消火栓 2基 2. 給水管取り出し工事 17箇所	自 H25.11.25 ～ 至 H26.3.5	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					荒井建設(株)	17,000,000			工事等担当課
					尾崎建設(株)	17,600,000			環境水道課
					本田建設(株)	16,900,000			予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	16,300,000			16,510,000
					柳瀬建設(株)	18,090,000			随契の時の選定理由
					小曽根建設(株)	16,800,000			
					新和建設(株)	18,000,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					真仁田土建(株)	邑楽郡邑楽町大字中野2207		17,115,000	
土木	平成25年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (25-15-14工区・その1)	矢島地内	開削工法φ 150VU 路線延長L=112.0m 路線延長L=57.0m 管渠延長L=109.3m 管渠延長L=55.2m マンホール設置工 1号組立式 3箇所 2箇所 公共ます設置工 4箇所 6箇所 付帯工 1式	自 H25.11.25 ～ 至 H26.2.25	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					荒井建設(株)	17,400,000			工事等担当課
					尾崎建設(株)	17,960,000			環境水道課
					本田建設(株)	17,500,000			予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	18,200,000			17,220,000
					柳瀬建設(株)	18,590,000			随契の時の選定理由
					小曽根建設(株)	17,000,000			
					新和建設(株)	17,700,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					小曽根建設(株)	館林市花山町2709		17,850,000	
土木	平成25年度 県道今泉・館林線 上水道配水管布設工事	千津井地内	1. 配水管布設工事 DIP(GX-S)φ 100 L=436.5m DIP(GX-S)φ 75 L=18.4m HIVPφ 50 L=8.5m SGP-VDφ 50A L=6.3m 2. 給水管取り出し工事 14箇所 3. 仮設工事 HIVPφ 50 L=3.5m	自 H25.11.25 ～ 至 H26.3.7	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					荒井建設(株)	19,500,000			工事等担当課
					(株)徳川組	20,200,000			環境水道課
					原工業(株)	20,000,000			予定価格(税抜)
					小曽根建設(株)	20,800,000			20,170,000
					河本工業(株)	20,100,000			随契の時の選定理由
					新和建設(株)	20,600,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					荒井建設(株)	邑楽郡明和町大佐貫687		20,475,000	