

平成27年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 28 年 1 月 5 日

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考			
					指名業者	第1回	第2回	第3回				
リース	平成27年度 明和町防犯灯LED交換リース事業 中止	町内全域	防犯灯LED交換リース 対象物件の基数 673基	自 H28.1.14 ~ 至 H28.2.29	IBJL東芝リース(株)	辞退			工事等担当課			
					NTTファイナンス(株)関東支店				総務課			
					大和リース(株)群馬支店	辞退			予定価格(税抜)			
					日立キャピタル(株)本社	辞退			15,740,000			
					三菱UFJリース(株)	辞退			随契約の時の選定理由			
									入札参加者が1社のため中止			入札執行前に1社以外辞退したため。地方自治法施行令第167条の2第1項第8号該当。
					落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)			
					NTTファイナンス(株)関東支店		さいたま市大宮区桜木町1-9-6		16,671,484			
					土木	平成26年度繰越事業補助公共 社会資本整備総合交付金 町道3-391号線整備に伴う町道3-377号線道路改良工事	大佐貴地内	延長:86.6m L型擁壁工:68.4m 落蓋式側溝:64.2m 自由勾配型管渠側溝:45.5m 暗渠工:35.5m 路床盛土:550.5m3 下層路盤:1,101.0m2	自 H28.1.7 ~ 至 H28.3.30	真仁田土建(株)	16,700,000	
小曾根建設(株)	16,500,000			経済建設課								
柳瀬建設(株)	16,080,000			予定価格(税抜)								
尾崎建設(株)	16,360,000			16,400,000								
荒井建設(株)	15,800,000			随契約の時の選定理由								
(有)司建設	16,050,000											
(有)明石工業	16,000,000											
落札(契約)業者		住所								契約金額(税込)		
荒井建設(株)		邑楽郡明和町大佐貴687								17,064,000		
舗装	平成27年度 単独公共町道60号線 舗装補修工事	南大島地内	延長:38.2m 舗装版切断:72.9m 舗装版破砕:132.5m2 路床盛土:【昼間】75.5m3、【夜間】76.3m3 表層・基層・上層・下層:【昼間】132.5m2、【夜間】133.9m2 Co取壊し運搬処分:【昼間】44.3m3、【夜間】45.7m3 交通誘導員:【昼間】10人日、【夜間】10人日 外側線:70.0m センターライン:36.0m 交通誘導員:【昼間】10人日、【夜間】10人日	自 ~ 至 H28.3.25						河本工業(株)	19,600,000	辞退
					新和建設(株)	辞退			経済建設課			
					原工業(株)	辞退			予定価格(税抜)			
					渡辺建設(株)館林支店	辞退			10,120,000			
					本田建設(株)	辞退			随契約の時の選定理由			
					荒井建設(株)	20,000,000	辞退					
					落札(契約)業者		住所			契約金額(税込)		
							不調					

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
測量	平成27年度 単独公共 町道2-274号線 測 量・設計業務委託	中谷外1地内	4級基準点測量:3点 4級水準測量:0.3km 現地測量:1式 路線測量:0.14km 用地測量:1,200~12,400m ² 道路詳細設計:0.14km 平面交差点詳細設計:1箇所	自 H28.1.7 ~ 至 H28.3.30	関東測量(株)	7,000,000			工事等担当課
					晃和測量設計(株)	7,050,000			経済建設課
					三陽技術コンサルタンツ(株)	7,300,000			予定価格(税抜)
					(株)GIS関東群馬支店	7,200,000			7,400,000
					(有)島崎測量設計	7,200,000			随契の時の選定理由
					東毛測量設計(株)	7,100,000			
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					関東測量(株)	前橋市下小出町三丁目2番地の7	7,560,000		
コンサル タント	平成27年度 地域ネット ワーク施設基本計画策 定業務委託	千津井・須賀地 内	基本計画策定 構造 木造平屋 延べ床面積 東部(千津井地内) 約700m ² 西部(須賀地内) 約800m ² 用途 複合施設(学童保育所及び高齢者の健康 活動支援等)	自 H28.1.6 ~ 至 H28.3.25	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					(株)長大群馬営業所	辞退			工事等担当課
					パンフィックコンサルタンツ(株)群馬事務所	3,940,000			住民福祉課
					(株)福島建築設計事務所	6,180,000			予定価格(税抜)
					(株)フケタ設計群馬事務所	6,150,000			6,470,000
					(株)山田工務所	4,900,000			随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					パンフィックコンサルタンツ(株)群馬事務所	高崎市八島町274	4,255,200		