

平成29年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 29 年 12 月 27 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
①	土木	平成29年度 明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(29-15-3工区・その2)	矢島外1地内	開削工法φ150VU 路線延長 L=43.00m 管渠延長 L=42.10m 舗装補修工 舗装版破砕 41.40m2 基層、表層 41.40m2	自 29.12.28 ~ 至 H30.2.20	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設(株)	3,700,000			工事等担当課
						(有)司建設	3,650,000			都市建設課
						(有)明石工業	3,580,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	3,800,000			3,610,000
										随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
						(有)明石工業	新里856番地3		3,866,400	
②	舗装	平成29年度 単独公共町道70号線 舗装補修工事	矢島地内	延長:150.0m 表層工:1,075.3m2 外側線:300.0m パッチング:10.0t	自 29.12.28 ~ 至 H30.3.23	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設(株)	5,300,000			工事等担当課
						(有)司建設	5,370,000			都市建設課
						(有)明石工業	5,350,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	5,500,000			5,250,000
						(株)徳川組	5,200,000			随契の時の選定理由
						柳瀬建設(株)	5,480,000			
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
						(株)徳川組	邑楽町大字赤堀1111番地		5,616,000	
③	土木	平成29年度 単独公共町道1-237号線 歩道設置工事	千津井地内	町道1-237号線 延長:227.9m 自由勾配側溝:224m 集水柵:2箇所 歩車道境界ブロック:192.6m 転落防止柵:121m 歩道舗装:235.3㎡ 鍍止擁壁:H=800mm L=2.1m 町道5号線 延長:7.9m 鍍止擁壁:H=700mm L=7.9m 歩道舗装:11.9㎡	自 29.12.28 ~ 至 H30.3.23	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設(株)	24,100,000			工事等担当課
						(有)司建設	23,900,000			都市建設課
						(有)明石工業	24,300,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	24,400,000			25,520,000
						河本工業(株)	24,350,000			随契の時の選定理由
						新和建設(株)	24,300,000			
						本田建設(株)	24,280,000			
						渡辺建設(株)館林支店	24,300,000			
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
(有)司建設	明和町中谷100		25,812,000							

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
⑤	測量	平成29年度 明和入ヶ谷南工業団地造成事業 測量設計業務委託	入ヶ谷外1 地内	基準点測量 2級(1点)、3級(2点)、4級(26点) 現地測量 0.098km ² 路線測量 0.88km 境界確定 24,500m ² 用地平面図作成 98,000m ² 公共用地境界確定協議 一式 道路詳細設計 0.88km 平面交差点詳細設計 2箇所	自 29.12.28 ~ 至 H30.3.28	(株)高崎測量	22,500,000			工事等担当課
						技研コンサル(株)	22,000,000			都市建設課 (土地開発公社)
						関東測量(株)	22,700,000			予定価格(税抜)
						三陽技術コンサルタンツ(株)	22,200,000			24,240,000
						大日本コンサルタント(株)群馬営業所	23,300,000			随契の時の選定理由
						(株)富永調査事務所	22,250,000			
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
						技研コンサル(株)	前橋市下小出町1-15-3		23,760,000	