

## 平成25年度 公共工事等一覧表

入札日	平成 25 年 7 月 18 日
-----	------------------

(単位:円)

種別	工 事 ・ 業 務 委 託 名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成25年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (25-15-3工区)	大佐貴 地内	開削工法φ150VU 路線延長L=153.8m 路線延長L=19.0m 管渠延長L=151.4m 管渠延長L=18.1m 鋼管水平推進工 路線延長L=8.0m 管渠延長L=7.0m マンホール設置工 1号組立式マンホール 4箇所 1箇所 レジンマンホール 1箇所 公共ます設置工 3箇所 1箇所 付帯工 1式 1式	自 H25.7.22 ~ 至 H25.10.30	荒井建設(株)	12,800,000			工事等担当課
					(有)明石工業	13,100,000			環境水道課
					尾崎建設(株)	13,740,000			予定価格(税抜)
					本田建設(株)	13,200,000			14,830,000
					真仁田土建(株)	13,600,000			随契の時の選定理由
					柳瀬建設(株)	13,600,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					荒井建設(株)	邑楽郡明和町大佐貴687		13,440,000	
土木	平成25年度 明和町公共下水道事業 明和1号幹線管渠築造工事 (25-15-4工区)	矢島 地内	開削工法φ200VU 路線延長L=71.0m 管渠延長L=68.3m マンホール設置工 1号組立式マンホール 3箇所 公共ます設置工 1箇所 付帯工 1式 地盤改良工 1式	自 H25.7.22 ~ 至 H25.10.31	荒井建設(株)	13,000,000	12,350,000	12,350,000	工事等担当課
					(有)明石工業	12,700,000	12,300,000	12,300,000	環境水道課
					尾崎建設(株)	13,000,000	12,400,000	12,400,000	予定価格(税抜)
					本田建設(株)	13,200,000	辞退	辞退	12,430,000
					真仁田土建(株)	13,200,000	12,450,000	12,450,000	随契の時の選定理由
					柳瀬建設(株)	13,540,000	12,400,000	12,400,000	
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)明石工業	邑楽郡明和町新里856-3		12,915,000	
土木	平成25年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (25-7-15工区)	大佐貴 地内	開削工法φ150VU 路線延長L=59.2m 管渠延長L=57.4m マンホール設置工 1号組立式マンホール 1箇所 レジンマンホール 2箇所 公共ます設置工 4箇所 付帯工 1式	自 H25.7.22 ~ 至 H25.10.30	荒井建設(株)	3,500,000			工事等担当課
					(有)明石工業	3,000,000			環境水道課
					尾崎建設(株)	3,390,000			予定価格(税抜)
					(有)村建工業	2,500,000			3,420,000
									随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)村建工業	邑楽郡邑楽町大字狸塚316-3		2,625,000	

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
測量 コン サル タント	平成25年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠実施設計・地質調査 業務委託 (25-14工区・その1)	矢島 地内	管渠実施設計 開削工法 VU管φ 150mm 2,262.0m VP管φ 200mm 21.0m マンホールポンプ 1箇所 (レベル1、レベル2地震動に対する 応答変位法による耐震設計) 地質調査 土質ボーリング 2箇所 解析等調査 1式	自 H25.7.22 ～ 至 H26.2.20	株オウギ工設	16,500,000			工事等担当課
					関東測量(株)	17,800,000			環境水道課
					技研測量設計(株)	16,800,000			予定価格(税抜)
					株コイデ	16,670,000			18,840,000
					三陽技術コンサルタンツ(株)	16,850,000			随契の時の選定理由
					都市開発設計(株)	16,000,000			
					株富永調査事務所	17,680,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					都市開発設計(株)	前橋市新前橋町14-26		16,800,000	
測量 コン サル タント	平成25年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠実施設計・地質調査 業務委託 (25-4工区)	千津井 地内	管渠実施設計 開削工法 VU管φ 150mm 3,477.0m (レベル1、レベル2地震動に対する 応答変位法による耐震設計) 地質調査 土質ボーリング 3箇所 解析等調査 1式	自 H25.7.22 ～ 至 H26.2.20	株オウギ工設	18,000,000			工事等担当課
					関東測量(株)	17,900,000			環境水道課
					技研測量設計(株)	16,500,000			予定価格(税抜)
					株コイデ	16,000,000			18,740,000
					三陽技術コンサルタンツ(株)	15,770,000			随契の時の選定理由
					都市開発設計(株)	16,000,000			
					株富永調査事務所	16,080,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					三陽技術コンサルタンツ(株)	前橋市天川大島町3-8-3		16,558,500	