

平成27年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 27 年 11 月 19 日

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成27年度 めいわく リーンオアシス(仮称)建設 工事に伴う町道53号 線上下水道配水管布設工 事	下江黒地内	1. 配水管布設工事 ダクタイル鑄鉄管φ 75mm(GX-S) L=169.1m 水管橋工事SUS304 80A L=6.8m 2. 給水管布設工事 硬質塩化ビニル管(HI)φ 25mm 1か所	自 H27.11.19 ~ 至 H28.3.11	小曾根建設(株)	8,300,000			工事等担当課
					柳瀬建設(株)	7,800,000			環境水道課
					真仁田土建(株)	8,300,000			予定価格(税抜)
					尾崎建設(株)	8,200,000			8,010,000
					荒井建設(株)	7,500,000			随契の時の選定理由
					(有)司建設	7,860,000			
					(有)明石工業	7,950,000			
					島田設備工業(有)	8,000,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					荒井建設(株)	群馬県邑楽郡明和町大佐貫687	8,100,000		
建設 コンサル	平成27年度 明和町上 水道配水管布設工事(大 輪工区)設計業務委託	大輪地内	上下水道配水管工事設計業務委託 φ 50mm L=135m φ 100mm L=710m	自 H27.11.19 ~ 至 H28.3.18	株協和設計事務所	2,630,000			工事等担当課
					新水設計(株)	2,850,000			環境水道課
					株利根設計事務所	2,870,000			予定価格(税抜)
					都市開発設計(株)	2,850,000			2,920,000
					晃和測量設計(株)	2,920,000			随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					株協和設計事務所	群馬県前橋市下小出町1-25-17	2,840,400		
物品 役務	平成27年度 川俣駅橋 上駅舎及び自由通路完 成式典設営業務委託	中谷・外1地内	案内状関係:一式 受付:一式 来賓控室:一式 式典会場関係:一式 テーブルカット関係:一式 くす玉関係:一式 会場周辺関係:一式 記念品:一式	自 H27.11.20 ~ 至 H28.1.29	株亜聖	1,470,000			工事等担当課
					コーエイ(株)	1,580,000			都市計画課
					株セレスポ群馬支店	1,490,000			予定価格(税抜)
					株ロココ企画装飾前橋営業所	辞退			1,530,000
									随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					株亜聖	群馬県館林市足次町宮東449-3	1,587,600		

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
建築 コンサル	平成27年度 明和消防団第2分団第1班詰所解体及び新築に伴う工事設計業務委託	南大島地内	構造 木造2階建て 規模 延床面積 85㎡程度 <1階部分> 車庫 収容車両が余裕をもって入ること トイレ 洋式水洗便器 1箇所 ホール 車庫及び階段室へ通じること <2階部分> 待機室 畳(一部フローリング)とする。壁に棚等を設け、トロフィー及び楯を飾れるものとし、上部周囲には表彰状を飾れるように配慮する。 ホール 台所、物入れを設置、冷蔵庫の設置場所を配慮する。	自 H27.11.20 ~ 至 H28.3.18	㈱阿佐美建築設計事務所	1,150,000	960,000	880,000	工事等担当課
					藤井弦建築設計事務所	1,000,000	900,000	800,000	総務課
					㈱福島建築設計事務所	1,600,000	970,000	辞退	予定価格(税抜)
					㈱フケタ設計群馬事務所	1,500,000	980,000	880,000	890,000
									随契の時の選定理由
			落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)				
			藤井弦建築設計事務所	群馬県館林市仲町10-18	864,000				