

## 令和2年度 公共工事等一覧表

入札日 令和 2 年 10 月 22 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
①	建設コンサルタント	令和2年度 都市構造再編集中支援事業 明和町総合的交通ネットワーク検証策定業務委託	明和町 全域	設計業務 業務計画:1式 道路をとりまく諸環境の整理:1式 住民アンケート調査結果の分析:1式 道路整備状況の整理:1式 測量業務 作業計画及び準備、後片付け:1業務 断面交通量調査:5箇所 監督費:1業務 資料整理:5箇所 報告書作成:1式	自 R2.10.26 ~ 至 R3.3.19	大日本コンサルタント㈱群馬営業所	2,890,000			工事等担当課
						三陽技術コンサルタンツ㈱	2,500,000			都市建設課
						㈱高崎測量	2,800,000			予定価格(税抜)
						玉野総合コンサルタント㈱群馬事務所	2,850,000			2,660,000
										随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)			
					三陽技術コンサルタンツ㈱	前橋市天川大島町三丁目8番地の3	2,750,000			
②	土木	令和2年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(32-15-5工区・その1)	矢島 地内	推進工法φ200VP 小口径低耐荷力泥土圧一工式 路線延長L=43.50m 推進延長L=41.68m 鋼製ケーシングφ2000 1基 地盤改良工 1式 付帯工 1式	自 R2.10.26 ~ 至 R3.2.12	荒井建設㈱	11,600,000			工事等担当課
						(有)司建設	11,300,000			都市建設課
						(有)明石工業	11,400,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	11,580,000			11,670,000
						尾崎建設㈱	11,490,000			随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)			
					(有)司建設	明和町中谷100	12,430,000			
③	土木	令和2年度 単独公共町道3-406号線 道路改良工事	大輪 地内	延長:84.5m 自由勾配側溝:76.6m 下層路盤:338.0m2 上層路盤:338.0m2 表層:338.0m2 外側線:169.0m	自 R2.10.26 ~ 至 R3.2.26	荒井建設㈱	4,100,000			工事等担当課
						(有)司建設	3,980,000			都市建設課
						(有)明石工業	4,000,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	4,100,000			4,110,000
										随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)			
					(有)司建設	明和町中谷100	4,378,000			

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
						指名業者	第1回	第2回	第3回	
④	土木	令和2年度 単独公共 町道2-291号線 道路改 良工事	新里 地内	延長: 58.6m ボックスカルタート: 6.0m U型側溝: 58.6m 路床置換: 105.5m <sup>2</sup> 上層路盤: 211.0m <sup>2</sup> 表層: 211.0m <sup>2</sup> 外側線: 117.2m	自 R2.10.26 ~ 至 R3.2.26	荒井建設株	3,800,000			工事等担当課
						(有)司建設	3,780,000			都市建設課
						(有)明石工業	3,700,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	3,780,000			3,820,000
										随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						(有)明石工業	明和町新里856-3	4,070,000		