

令和4年度 公共工事等一覧表

入札日 令和 4 年 10 月 25 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)					
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考	
①	ほ装	令和4年度 単独公共 町道3-405号線 舗装 新設工事	入ヶ谷外1 地内	延長 469.8m 表層工(一般部) 1,312.0㎡ 表層工(交差点部) 562.0㎡ 表層工(歩道部) 1,031.9㎡ 区画線工 外側線 1,194.2m 中央線(実線) 602.8m 転落防止柵 347.6m	自 R4.10.27 ~ 至 R5.3.17	荒井建設株	28,500,000			工事等担当課	
						(有)司建設	28,800,000			都市建設課	
						(有)明石工業	29,200,000			予定価格(税抜)	
						島田設備工業(有)	29,000,000			29,470,000	
						河本工業株	28,950,000			随契約の時の選定理由	
						小曽根建設株	29,300,000				
						柳瀬建設株	29,000,000				
						榊徳川組	28,800,000				
						真仁田土建株	28,800,000				
						尾崎建設株	29,070,000				
						落札(契約)業者		住所	契約金額(税込)		
						荒井建設株	明和町大佐貫687	31,350,000			
						②	ほ装	令和4年度 社会資本整 備総合交付金 町道3- 404号線 舗装新設工 事	入ヶ谷 地内	延長 525.0m(No.16+15.0~No.43) 表層工(一般部) 3,219.2㎡ 表層工(交差点部) 1,809.4㎡ 区画線工 外側線 1,181.9m 中央線(実線) 151.6m 中央線(破線) 65.0m	自 R4.10.27 ~ 至 R5.3.17
(有)司建設	18,400,000			都市建設課							
(有)明石工業	18,300,000			予定価格(税抜)							
島田設備工業(有)	18,600,000			18,790,000							
河本工業株	18,550,000			随契約の時の選定理由							
小曽根建設株	18,500,000										
柳瀬建設株	18,550,000										
榊徳川組	18,500,000										
真仁田土建株	18,700,000										
尾崎建設株	18,630,000										
落札(契約)業者		住所	契約金額(税込)								
(有)明石工業	明和町新里856-3	20,130,000									
③	ほ装	令和4年度 社会資本整 備総合交付金 町道3- 403号線 舗装新設工 事	入ヶ谷 地内	A路線 延長:270.0m(No.0~No.13+10.0) 土留型自由勾配側溝 21.3m 表層工(一般部) 1,671.1㎡、(交差点部) 249.6㎡ 歩車道境界ブロック 24.0m 転落防止柵 91.6m B路線 表層工(一般部) 448.2㎡	自 R4.10.27 ~ 至 R5.3.17						
						(有)司建設	17,500,000			都市建設課	
						(有)明石工業	-			予定価格(税抜)	
						島田設備工業(有)	17,800,000			18,010,000	
						河本工業株	17,750,000			随契約の時の選定理由	
						小曽根建設株	17,800,000				
						柳瀬建設株	17,750,000				
						榊徳川組	17,800,000				
						真仁田土建株	17,700,000				
						尾崎建設株	17,810,000				
						落札(契約)業者		住所	契約金額(税込)		
						(有)司建設	明和町中谷100	19,250,000			

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
④	土木	令和4年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(34-15-1工区)	矢島地内	推進工法φ200VP 小口径低耐力力泥土圧一工式 路線延長L=50.40m 推進延長L=48.92m 地盤改良工:1式 公共ます設置工:2箇所 付帯工:1式 開削工法φ150PRP 路線延長L=7.50m 管渠延長L=6.90m	自 R4.10.27 ~ 至 R5.1.17	荒井建設株	13,400,000			工事等担当課
						(有)司建設	13,200,000			都市建設課
						(有)明石工業	13,400,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	13,600,000			13,830,000
						小曽根建設株	13,600,000			随契の時の選定理由
						本島建設株	13,700,000			
						尾崎建設株	13,670,000			
落札(契約)業者						住所		契約金額(税込)		
(有)司建設						明和町中谷100		14,520,000		
⑤	土木	令和4年度 小規模農村整備事業 江口2地区農道整備工事	江口地内	延長:129.3m 水路工:130.9m 置換工:295m3 上層路盤工:538.3m2 舗装工:525.5m2	自 R4.10.27 ~ 至 R5.3.17	荒井建設株	8,100,000			工事等担当課
						(有)司建設	8,050,000			産業環境課
						(有)明石工業	7,900,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	8,050,000			8,180,000
						小曽根建設株	8,050,000			随契の時の選定理由
						本島建設株	8,100,000			
						尾崎建設株	8,080,000			
落札(契約)業者						住所		契約金額(税込)		
(有)明石工業						明和町新里856-3		8,690,000		
⑥	建築	明和町B&G海洋センター25mプール内シート修繕工事	新里地内	25mプール内シート改修 一式 発生材処分 一式	自 ~ 至 R5.1.20	荒井建設株	8,500,000			工事等担当課
						柳瀬建設株	8,720,000			生涯学習課
						本島建設株	8,700,000			予定価格(税抜)
						真仁田土建株	8,650,000			8,770,000
						尾崎建設株	8,750,000			随契の時の選定理由
落札(契約)業者						住所		契約金額(税込)		
荒井建設株						明和町大佐貫687		9,350,000		