

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
④	土木	令和4年度 明和町公共 下水道事業 枝線管渠 築造工事(34-15-2 工区)	矢島 地内	開削工法φ150PRP 路線延長L=196.00m 管渠延長L=192.40m 公共ます設置工:2箇所	自 ~ 至 R5.2.20	荒井建設(株)	15,400,000			工事等担当課
						(有)司建設	15,100,000			都市建設課
						(有)明石工業	15,000,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	15,300,000			15,460,000
						川島建設(株)	15,200,000			随契の時の選定理由
(有)明石工業	明和町新里856-3	16,500,000								
⑤	土木	令和4年度 明和町公共 下水道事業 枝線管渠 築造工事(34-16-2 工区)	大佐貫 地内	推進工法φ200VP 小口径低耐荷力泥土圧一工式 路線延長L=36.00m 推進延長L=34.52m 地盤改良工:1式 開削工法φ150PRP 路線延長L=25.40m 管渠延長L=24.50m	自 ~ 至 R5.2.20	荒井建設(株)	17,700,000			工事等担当課
						(有)司建設	17,200,000			都市建設課
						(有)明石工業	17,500,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	17,700,000			17,920,000
						川島建設(株)	17,600,000			随契の時の選定理由
(有)司建設	明和町中谷100	18,920,000								
⑥	土木	令和4年度 小規模農村 整備事業 中央幹線排 水路県道横断管改修工 事	田島 地内	県道横断管改修工事 L=15.1m 内訳 箱型暗渠工 B2000×H1500 T245 L=8.8m 水路工 B2000×H1500 L=6.3m	自 R4.11.25 ~ 至 R5.3.17	荒井建設(株)	17,200,000			工事等担当課
						(有)司建設	17,400,000			都市建設課
						(有)明石工業	17,650,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	17,350,000			17,710,000
						川島建設(株)	17,700,000			随契の時の選定理由
荒井建設(株)	明和町大佐貫687	18,920,000								

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
⑦	土木	令和4年度 社会資本整備総合交付金 国道12号線館林明和バイパス 矢島北交差点整備工事	矢島地内	中央分離帯再設置 60.2m 中央分離帯撤去 60.2m 舗装工 表層工 90.0㎡ 区画線工 溶融式区画線(外側線) 60.1m	自 R4.11.25 ~ 至 R5.3.24	荒井建設㈱	5,800,000			工事等担当課
						(有)司建設	5,900,000			都市建設課
						(有)明石工業	5,830,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	5,980,000			6,020,000
						川島建設㈱	6,000,000			随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						荒井建設㈱	明和町大佐貫687	6,380,000		
⑧	土木	令和4年度 社会資本整備総合交付金 町道2-273号線 道路改良工事	中谷地内	延長:63.3m 幅員:4.0m 掘削:70.6m2 床掘:39.2m2 埋戻:14.6m2 残土処理:101.0m2 基面整正:52.1m2 U側溝:62.1m 自由勾配側溝:7.8m 集水樹:2基 下層路盤:260.9m2 上層路盤:260.9m2 表層:310.4m2 地先境界ブロック:26.6m 溶融式区画線:141.7m 交通誘導員:15人	自 R4.11.24 ~ 至 R5.3.17	荒井建設㈱	5,800,000			工事等担当課
						(有)司建設	5,650,000			都市建設課
						(有)明石工業	5,750,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	5,780,000			5,860,000
						川島建設㈱	5,800,000			随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						(有)司建設	明和町中谷100	6,215,000		
⑨	土木	令和4年度 単独公共町道2-308号外2線 溝蓋設置工事	新里外1地内	群馬銀行北 L=300m 側溝蓋 540枚 グレーチング 30枚 田島交差点北西 L=160m 側溝蓋 288枚 グレーチング 16枚 交通誘導警備員 10人	自 R4.11.24 ~ 至 R5.2.28	荒井建設㈱	5,400,000			工事等担当課
						(有)司建設	5,250,000			都市建設課
						(有)明石工業	5,200,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	5,300,000			5,400,000
						川島建設㈱	5,300,000			随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						(有)明石工業	明和町新里856-3	5,720,000		