

公共工事の発注見通しを公表します

本町では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づき、平成13年度から年度内の発注見通しの公表を行っています。
入札結果同様、次の対象外事業を除き「広報めいわ」で年4回（四半期ごと）公表し、今後も公共工事に対する町民皆様の信頼の確保に努めていく計画です。今回は、第1四半期報告分をお知らせします。

対象外事業

予定価格が250万円を超えないと見込まれる公共工事
公共の安全と秩序を維持するため、当該地方公共団体の行為を秘密にする必要のあるものの
土地等の取得が未了で、見通しとして公表することができないもの
他の公物管理者・地元関係者等との協議が未了で、公表することができないもの
当該年度に組み込まれていない詳細設計が未了で、見通しとして公表することができないと判断されるもの
災害・事故等で緊急に行う工事
附帯工事・受託工事等で議会議承認等が未了のもの
他の工事の入札・執行状況に影響を受ける工事、および管理施設等に関連した不適確要素により緊急的なもの

平成14年度 公共工事発注見通し一覧表〔入札および契約の方法はすべて指名競争〕

課・局名	名 称	種 別	場 所	期 間	概 要	入札時期(四半期)
総務課	防火水槽設置工事	土木一式	町内1箇所予定	約4か月	防火水槽(40㎡)1基設置	第3四半期
都市建設課	町道9号線舗装新設工事	土木一式	南大島地内	約2か月	舗装新設 L=380M	第1四半期
都市建設課	町道18号線道路改良工事	土木一式	川俣地内	約6か月	道路改良 L=200M	第1四半期
都市建設課	町道3-380号線舗装新設工事	土木一式	矢島地内	約4か月	舗装新設 L=270M	第3四半期
都市建設課	町道1-132号外2線舗装新設工事	土木一式	斗合田・梅原地内	約2か月	舗装新設 L=320M	第3四半期
水道課	石綿セメント管布設替工事(1)	土木一式	田島地内	約5か月	石綿セメント管布設替 L=280M	第2四半期
水道課	石綿セメント管布設替工事(2)	土木一式	上江黒地内	約5か月	石綿セメント管布設替 L=300M	第2四半期
水道課	第3浄水場改修工事	建築・土木	大輪地内	約7か月	管理棟・計装設備・中央監視・場内配管他	第2四半期
水道課	枝線管渠築造工事(1)	土木一式	新里地内	約5か月	枝線管渠 開削および推進工法 L=294M	第1四半期
水道課	枝線管渠築造工事(2)	土木一式	新里地内	約5か月	枝線管渠 開削工法 L=236M	第1四半期
水道課	枝線管渠築造工事(3)	土木一式	新里地内	約5か月	枝線管渠 開削工法 L=274M	第1四半期
水道課	枝線管渠築造工事(4)	土木一式	新里地内	約5か月	枝線管渠 開削および推進工法 L=265M	第1四半期
水道課	枝線管渠築造工事(5)	土木一式	新里地内	約5か月	枝線管渠 推進工法 L=191M	第1四半期
水道課	枝線管渠築造工事(6)	土木一式	新里地内	約5か月	枝線管渠 開削工法 L=99M	第1四半期
水道課	枝線管渠築造工事(7)	土木一式	新里地内	約5か月	枝線管渠 開削工法 L=36M	第1四半期
水道課	枝線管渠築造工事(8)	土木一式	新里地内	約5か月	枝線管渠 開削工法 L=113M	第1四半期
水道課	枝線管渠築造工事(9)	土木一式	中谷地内	約5か月	枝線管渠 開削工法 L=289M	第3四半期
水道課	枝線管渠築造工事(10)	土木一式	新里地内	約5か月	枝線管渠 開削工法 L=289M	第3四半期
水道課	枝線管渠築造工事(11)	土木一式	新里地内	約5か月	枝線管渠 開削工法 L=370M	第3四半期
水道課	枝線管渠築造工事(12)	土木一式	新里地内	約5か月	枝線管渠 開削工法 L=295M	第3四半期
水道課	枝線管渠築造工事(13)	土木一式	新里地内	約5か月	枝線管渠 開削工法 L=254M	第3四半期
水道課	枝線管渠築造工事(14)	土木一式	南大島地内	約5か月	枝線管渠 開削および推進工法 L=229M	第3四半期
水道課	枝線管渠築造工事(15)	土木一式	中谷地内	約5か月	枝線管渠 開削工法 L=123M	第3四半期
水道課	枝線管渠築造工事(16)	土木一式	新里地内	約5か月	枝線管渠 開削工法 L=183M	第3四半期
水道課	枝線管渠築造工事(17)	土木一式	新里地内	約5か月	枝線管渠 開削工法 L=190M	第3四半期
水道課	枝線管渠築造工事(18)	土木一式	新里地内	約5か月	枝線管渠 開削工法 L=41M	第3四半期
水道課	枝線管渠築造工事(19)	土木一式	新里地内	約5か月	枝線管渠 開削工法 L=84M	第3四半期
学校教育課	西小消火栓配管新設工事	土木一式	川俣地内	約2か月	消火栓の地下配管を地上配管に布設替え	第1四半期
学校教育課	西小屋外トイレ新設工事	建築一式	川俣地内	約2か月	屋外トイレ(男子用4基、女子用3基)の設置	第1四半期
学校教育課	東小体育館プール解体工事	土木一式	千津井地内	約8か月	既設プールと体育館の解体	第1四半期
学校教育課	東小体育館改築工事	建築一式	千津井地内	約8か月	鉄筋コンクリート造、ステンレス鋼葺、1262㎡	第2四半期
学校教育課	東小プール改築工事	土木一式	千津井地内	約4か月	25mプール6コースと小プールを設置	第3四半期