

平成29年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 29 年 10 月 24 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考						
						指名業者	第1回	第2回	第3回							
①	土木	平成29年度 社会資本整備総合交付金 町道3-391号線 道路改良工事	矢島地内	延長:110.3m L型擁壁工:71.8m ホツスカルバート工:43.0m GBX側溝工:104.2m 置換工:1,172.4m3 車道舗装工:1002.7m2 歩道舗装工:254.5m2 歩車道境界ブロック工:97.3m 植樹ブロック工:73.1m	自 H29.10.26 ~ 至 H30.3.30	荒井建設㈱	26,600,000			工事等担当課						
						(南)司建設	26,900,000			都市建設課						
						(南)明石工業	27,150,000			予定価格(税抜)						
						原工業㈱	26,800,000			26,960,000						
						河本工業㈱	27,070,000			随契約の時の選定理由						
						渡辺建設㈱	27,000,000									
						新和建設㈱	26,900,000									
						本田建設㈱	27,000,000									
						落札(契約)業者			住所	契約金額(税込)						
						荒井建設㈱	大佐貫687番地		28,728,000							
						②	土木	平成29年度 社会資本整備総合交付金 町道3-391号線整備に伴う63号線 道路改良工事	矢島地内	延長:100.0m 落蓋式側溝工:105.6m GBX側溝工:87.1m 置換工:949.0m3 車道舗装工:961.2m2 歩道舗装工:145.3m2 歩車道境界ブロック工:87.1m 区画線工:515.9m	自 H29.10.26 ~ 至 H30.3.30	荒井建設㈱	29,900,000			工事等担当課
(南)司建設	30,100,000			都市建設課												
(南)明石工業	30,150,000			予定価格(税抜)												
原工業㈱	30,000,000			30,100,000												
河本工業㈱	30,100,000			随契約の時の選定理由												
渡辺建設㈱	29,800,000															
新和建設㈱	30,100,000															
本田建設㈱	30,000,000															
落札(契約)業者			住所	契約金額(税込)												
渡辺建設㈱	館林市本町3-9-5		32,184,000													
③	土木	平成29年度 社会資本整備総合交付金 町道3-391号線整備に伴う3-187号線 道路改良工事	矢島地内	延長:147.3m 落蓋式側溝工:94.7m GBX側溝工:93.2m 置換工:1,292.6m3 車道舗装工:1,291.8m2 歩道舗装工:295.3m2 歩車道境界ブロック工:117.7m	自 H29.10.26 ~ 至 H30.3.30							荒井建設㈱	37,800,000			工事等担当課
						(南)司建設	38,300,000			都市建設課						
						(南)明石工業	38,500,000			予定価格(税抜)						
						原工業㈱	38,200,000			38,530,000						
						河本工業㈱	38,530,000			随契約の時の選定理由						
						渡辺建設㈱	38,500,000									
						新和建設㈱	38,500,000									
						本田建設㈱	38,400,000									
						落札(契約)業者			住所	契約金額(税込)						
						荒井建設㈱	大佐貫687番地		40,824,000							
						④	土木	平成29年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(29-15-8工区・その1)	矢島地内	推進工法φ200VP 小口径低耐荷力推進泥土一工程式 路線延長L=30.30m 推進延長L=28.46m 鋼製ケーシングφ1500:1基 地盤改良工:1式 組立式1号マンホール工:2箇所 開削工法φ150VU 路線延長L=30.00m 管渠延長L=29.10m 組立式1号マンホール工:1箇所	自 H29.10.26 ~ 至 H30.2.15	荒井建設㈱	13,300,000			工事等担当課
(南)司建設	13,000,000			都市建設課												
(南)明石工業	13,400,000			予定価格(税抜)												
本島建設㈱	13,300,000			13,020,000												
小曾根建設㈱	辞退			随契約の時の選定理由												
柳瀬建設㈱	13,680,000															
宮田建材工業㈱	13,300,000															
落札(契約)業者			住所	契約金額(税込)												
(南)司建設	中谷100番地		14,040,000													
⑤	土木	平成29年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(29-15-3工区)	矢島地内	開削工法φ150VU 路線延長 L=73.00m L=42.00m 管渠延長 L=70.30m L=40.20m 組立式1号マンホール工 4基 2基 公共共す設置工 1箇所 2箇所 付帯工 1式 1式	自 H29.10.26 ~ 至 H30.2.20							荒井建設㈱	9,700,000			工事等担当課
												(南)司建設	-			都市建設課
						(南)明石工業	9,450,000			予定価格(税抜)						
						本島建設㈱	10,200,000			9,710,000						
						小曾根建設㈱	辞退			随契約の時の選定理由						
						柳瀬建設㈱	9,640,000									
						宮田建材工業㈱	9,700,000									
						落札(契約)業者			住所	契約金額(税込)						
						(南)明石工業	新里856番地3		10,206,000							