

平成27年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 27 年 8 月 4 日

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
建築	明和消防団第3分団第2班詰所 敷地造成及び新築工事	矢島 地内	敷地造成工事(502㎡) 一式 詰所及び車庫建設工事 一式	自 H27.8.6 ~ 至 H27.11.30	新和建设(株)	20,100,000			工事等担当課
					(株)関口建設	19,500,000			総務課
					原工業(株)	19,000,000			予定価格(税抜)
					小曾根建設(株)	20,000,000			18,900,000
					荒井建設(株)	18,500,000			随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					荒井建設(株)	明和町大佐貫687	19,980,000		
土木	平成27年度 明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事((27-14-8工区))	田島 地内	推進工法φ200 小口径低耐力推進圧入二工 式 路線延長L=64.9m 推進距離L=63.4m 鋼製ケーシング工φ2000 1基 地盤改良工 1式 マンホール設置工(1号組立式) 1箇所 付帯工 1式 開削工法φ150 路線延長L=127.1m 管渠延長 L=123.2m マンホール設置工(1号組立式) 1箇所 レジンマンホール 1箇所 公共ます設置工 1箇所 付帯工 1式	自 H27.8.6 ~ 至 H27.11.20	原工業(株)	16,900,000			工事等担当課
					小曾根建設(株)	17,000,000			環境水道課
					荒井建設(株)	16,900,000			予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	17,000,000			16,790,000
					尾崎建設(株)	16,930,000			随契の時の選定理由
					(有)司建設	16,650,000			
					(有)明石工業	16,500,000			
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					(有)明石工業	明和町新里856-3	17,820,000		
土木	平成27年度 明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(27-15-17工区・その3)	矢島 地内	推進工法φ200VP 小口径低耐力推進泥水一工 程式 路線延長L=59.0m 推進距離L=58.1m 鋼製ケーシング工φ2000 1基 地盤改良工 1式 1号組立式マンホール 1基 推進機(アンクルモールド) 1式	自 H27.8.6 ~ 至 H27.11.30	原工業(株)	15,900,000	辞退		工事等担当課
					小曾根建設(株)	16,200,000	辞退		環境水道課
					荒井建設(株)	15,800,000	15,450,000		予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	16,200,000	15,500,000		15,520,000
					尾崎建設(株)	16,100,000	15,550,000		随契の時の選定理由
					(有)司建設	15,600,000	15,000,000		
					(有)明石工業	15,800,000	15,500,000		
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					(有)司建設	明和町中谷100	16,200,000		