

平成27年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 28 年 1 月 29 日

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成27年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(27-15-3)	矢島地内	推進工法φ 200VP 小口径低耐荷力推進圧入二工工程式 路線延長L=22.00m 推進距離L=20.10m 鋼製ケーシング工φ 1800 1基 地盤改良工 1式 マンホール設置工(組立式) 1箇所 付帯工 1式 開削工法φ 150VU 路線延長L=75.0m 管渠延長L=73.5m マンホール設置工(組立式) 2箇所 レジマンホール 1箇所 公共ます設置工 7箇所 付帯工 1式	自 H28.2.2 ~ 至 H28.3.10	尾崎建設(株)	14,640,000	13,950,000	13,600,000	工事等担当課
					小曾根建設(株)	14,500,000	辞退		環境水道課
					真仁田土建(株)	14,300,000	13,900,000	13,600,000	予定価格(税抜)
					柳瀬建設(株)	14,520,000	辞退		13,550,000
					荒井建設(株)	14,200,000	13,850,000	13,600,000	随契の時の選定理由
					(有)司建設	14,000,000	13,700,000	13,300,000	
					(有)明石工業	14,200,000	13,900,000	13,600,000	
落札(契約)業者					住所		契約金額(税込)		
(有)司建設					邑楽郡明和町中谷100番地		14,364,000		
建築	平成27年度 明和町B&G海洋センター屋根防水工事	新里地内	仮設工事 1式(足場工) 防水工事 1式(既存部高圧洗浄、防水工事)	自 H28.2.1 ~ 至 H28.3.31	荒井建設(株)	2,500,000			工事等担当課
					(有)金沢工務店	2,550,000			生涯学習課
					(株)新明工産	辞退			予定価格(税抜)
					福地建設(有)	2,800,000			3,020,000
									随契の時の選定理由
落札(契約)業者					住所		契約金額(税込)		
荒井建設(株)					邑楽郡明和町大佐貫687		2,700,000		