

平成27年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 27 年 4 月 20 日

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
造園	平成27年度 単独公共 町道66号外8線 街路樹 維持管理街路樹維持管 理工事	大輪・外2地内	管理延長:3,014.6m 巡回【月1回】:12回 雑草抜取【年3回+年2回】:6,116.8m ² 防除【年3回】高木:1011本 中木:459本 寄植:3,466.5 m ² 施肥【年2回】高木:632本 中木:306本 寄植:2311.0m ² 剪定【年1回】高木・中木:1式 寄植:1155.5m ² 交通誘導員:6人日	自 H27.4.22 ~ 至 H28.3.31	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					山梅造園土木(株)	3,800,000			工事等担当課
					日本体育施設(株)	辞退			経済建設課
					(株)共栄緑化	4,200,000			予定価格(税抜)
					群馬緑化(株)	4,300,000			5,160,000
					丸糸造園(株)	3,950,000			随契の時の選定理由
					熊倉造園土木(株)	3,400,000			
					(株)中島園芸	4,500,000			
					(有)君島造園	4,650,000			
落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)					
熊倉造園土木(株)		館林市近藤町2899-14		3,672,000					
造園	平成27年度 単独公共 ふるさとの広場・外1箇 所 植栽維持管理業務 委託	新里・外2地内	【ふるさとの広場Aゾーン(新里・南大島・田島地内)】 高中木:185本 低木:471.8m ² 生垣:271.0m 芝生:1,845.0m ² 花壇:3.0m ² 【ふるさとの広場Bゾーン(新里・南大島・田島地内)】 高中木:134本 低木:441.5m ² 生垣:193.1m 芝生:203.0m ² 花壇:12.0m ² グラウンド: 10,066.0m ² 【ふるさとの広場Cゾーン(新里・南大島・田島地内)】 高中木:332本 低木:1,516.5m ² 生垣:339.0m 芝生:4,400.0m ² 花壇:8.6m ² グラウンド: 10,066.0m ² 【役場(新里地内)】 高中木:183本 低木:928.1m ² 生垣:33.6m 芝 生:3,260.0m ² 【清掃】 外堀:320.0m せせらぎ:50.0m	自 H27.4.22 ~ 至 H28.3.31	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					丸糸造園(株)	6,900,000			工事等担当課
					熊倉造園土木(株)	7,200,000			都市計画課
					(株)中島園芸	7,000,000			予定価格(税抜)
					(有)君島造園	6,800,000			7,530,000
					(有)石川造園	7,150,000			随契の時の選定理由
					(株)新栄造園	8,000,000			
					(株)東毛造園土木	7,450,000			
					(株)森緑造園土木	7,460,000			
落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)					
(有)君島造園		邑楽郡千代田町大字新福寺445-1		7,344,000					

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
					指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
造園	平成27年度 単独公共 大輪公園・外3箇所 植栽維持管理業務委託	大輪・外2地内	【大輪公園(大輪地内)】 高中木:67本 低木:293.5m2 生垣:186.2m 芝生:2,864.0m2 花壇:0.8m2 グラウンド: 4,550.0m2 【やじま公園(矢島地内)】 高中木:12本 低木:79.5m2 生垣:56.5m 芝生:780.0m2 グラウンド:1,251.0m2 【明和第三工業団地公園予定地(大輪地内)】 芝生:2,914.9m2 除草:7,799.0m2 【グリーンバンク予定地(入ヶ谷地内)】 除草:14,909.0m2	自 H27.4.22 ~ 至 H28.3.31	丸桑造園(株)	4,800,000	4,400,000	4,120,000	工事等担当課
					熊倉造園土木(株)	4,760,000	4,450,000	4,090,000	都市計画課
					(株)中島園芸	4,550,000	4,250,000	4,050,000	予定価格(税抜)
					(有)君島造園	4,670,000	4,300,000	4,050,000	4,120,000
					(有)石川造園	4,650,000	4,350,000	4,100,000	随契の時の選定理由
					(株)新栄造園	4,600,000	4,450,000	4,120,000	
					(株)東毛造園土木	4,780,000	4,390,000	4,190,000	
					(株)森緑造園土木	4,860,000	4,350,000	4,080,000	
					多田造園	4,500,000	4,200,000	3,800,000	
					(有)キムケン	4,700,000	4,420,000	4,100,000	
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					多田造園	邑楽郡明和町上江黒994		4,104,000	
					指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					丸桑造園(株)	2,250,000	2,100,000	2,000,000	工事等担当課
熊倉造園土木(株)	2,260,000	2,100,000	2,020,000	都市計画課					
(株)中島園芸	2,150,000	2,050,000	1,900,000	予定価格(税抜)					
(有)君島造園	2,210,000	2,080,000	1,980,000	1,980,000					
(有)石川造園	2,230,000	2,100,000	2,000,000	随契の時の選定理由					
(株)新栄造園	2,270,000	2,090,000	2,010,000						
(株)東毛造園土木	2,330,000	2,120,000	2,030,000						
(株)森緑造園土木	2,340,000	2,090,000	1,980,000						
多田造園	2,250,000	2,100,000	2,000,000						
(有)キムケン	2,250,000	2,100,000	1,990,000						
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
(株)中島園芸	館林市青柳町379		2,052,000						
指名業者	第1回	第2回	第3回	備考					
丸桑造園(株)	1,900,000	1,670,000	1,570,000	工事等担当課					
熊倉造園土木(株)	1,780,000	1,670,000	1,570,000	都市計画課					
(株)中島園芸	1,760,000	1,650,000	1,550,000	予定価格(税抜)					
(有)君島造園	1,730,000	1,630,000	1,530,000	1,370,000					
(有)石川造園	1,720,000	1,630,000	1,550,000	随契の時の選定理由					
(株)新栄造園	1,750,000	1,660,000	1,560,000						
(株)東毛造園土木	1,800,000	1,680,000	1,570,000						
(株)森緑造園土木	1,800,000	1,660,000	1,560,000						
多田造園	1,800,000	1,650,000	1,550,000						
(有)キムケン	1,700,000	1,600,000	990,000						
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
(有)キムケン	邑楽郡明和町下江黒216		1,069,200						