

## 平成24年度 公共工事等一覧表

入札日	平成 24 年 11 月 15 日
-----	-------------------

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成24年度 明和町立明和中学校 東側テニスコート撤去工事	新里地内	防球ネット撤去工事 一式 地先境界ブロック撤去工事 一式 テニスコート撤去工事 一式 整地工事 一式	自 H24.11.15 ~ 至 H24.12.25	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					(有)明石工業	2,300,000			工事等担当課
					尾崎建設(株)	2,620,000			学校教育課
					真仁田土建(株)	2,550,000			予定価格(税抜)
					(有)村建工業	2,180,000			2,620,000
									随契の時の選定理由
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
(有)村建工業	邑楽郡邑楽町大字狸塚316-3		2,289,000						
土木	平成24年度 単独公共 町道14号線 歩道設置工事	大佐貫地内	【町道14号線】延長:136.8m ボックスカルバート:14.9m 自由勾配側溝:89.8m 自由勾配側溝土留型:34.7m 有筋Co取壊し:17.1m <sup>3</sup> 無筋Co取壊し:4.1m <sup>3</sup> 上層路盤:2.9m <sup>3</sup> 表層:47.8m <sup>2</sup> 歩車道境界ブロック:100.2m 透水性舗装:215.0m <sup>2</sup> 外側線:150m 交通誘導員:100人日	自 H24.11.19 ~ 至 H25.3.28	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					(有)明石工業	10,050,000			工事等担当課
					尾崎建設(株)	10,930,000			経済建設課
					本田建設(株)	10,900,000			予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	10,700,000			10,930,000
					柳瀬建設(株)	10,740,000			随契の時の選定理由
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
(有)明石工業	邑楽郡明和町新里856-3		10,552,500						
土木	平成24年度 単独公共 町道3-170号線 側溝整備工事	大佐貫地内	延長:96.4m ボックスカルバート:23.2m 自由勾配側溝:67.5m U型側溝:8.1m 集水桝:3基 Co取壊し:25.3m <sup>3</sup> 交通誘導員:60人日	自 H24.11.19 ~ 至 H25.3.25	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					(有)明石工業	7,130,000			工事等担当課
					尾崎建設(株)	7,760,000			経済建設課
					本田建設(株)	7,700,000			予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	7,600,000			7,760,000
					柳瀬建設(株)	7,600,000			随契の時の選定理由
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
(有)明石工業	邑楽郡明和町新里856-3		7,486,500						

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成24年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (24-14-5工区・その2)	田島地内	開削工法φ150VU 路線延長L=93.4m 路線延長L=79.0m 管渠延長L=91.6m 管渠延長L=77.5m マンホール設置工 1号組立式マンホール 2箇所 1箇所 レジンマンホール 1箇所 公共ます設置工 2箇所 1箇所 付帯工 1式 1式	自 H24.11.19 ～ 至 H25.2.5	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					(有)明石工業	7,940,000			工事等担当課
					尾崎建設(株)	8,190,000			環境水道課
					本田建設(株)	8,150,000			予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	7,900,000			8,190,000
					柳瀬建設(株)	8,000,000			随契の時の選定理由
					小曾根建設(株)	8,050,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					真仁田土建(株)	邑楽郡邑楽町大字中野2207		8,295,000	
土木	平成24年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (24-14-5工区・その2)	田島地内	開削工法φ150VU 路線延長L=93.4m 路線延長L=79.0m 管渠延長L=91.6m 管渠延長L=77.5m マンホール設置工 1号組立式マンホール 2箇所 1箇所 レジンマンホール 1箇所 公共ます設置工 2箇所 1箇所 付帯工 1式 1式	自 H24.11.19 ～ 至 H25.2.5	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					(有)明石工業	7,940,000			工事等担当課
					尾崎建設(株)	8,190,000			環境水道課
					本田建設(株)	8,150,000			予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	7,900,000			8,190,000
					柳瀬建設(株)	8,000,000			随契の時の選定理由
					小曾根建設(株)	8,050,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					真仁田土建(株)	邑楽郡邑楽町大字中野2207		8,295,000	
土木	平成24年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (24-15-15工区・その2)	矢島地内	開削工法φ150VU 路線延長L=89.0m 路線延長L=51.5m 管渠延長L=85.4m 管渠延長L=47.0m マンホール設置工 1号組立式マンホール 4箇所 5箇所 公共ます設置工 2箇所 2箇所 付帯工 1式 1式	自 H24.11.19 ～ 至 H25.2.5	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					(有)明石工業	8,050,000			工事等担当課
					尾崎建設(株)	8,300,000			環境水道課
					本田建設(株)	8,250,000			予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	7,700,000			8,300,000
					柳瀬建設(株)	8,160,000			随契の時の選定理由
					新和建設(株)	辞退			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					真仁田土建(株)	邑楽郡邑楽町大字中野2207		8,085,000	

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成24年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (24-14-3工区)	田島地内	開削工法φ150VU 路線延長L=89.4m 路線延長L=196.4m 管渠延長L=87.3m 管渠延長L=191.8m マンホール設置工 レジンマンホール 1箇所 6箇所 0号組立式マンホール 2箇所 1号組立式マンホール 2箇所 公共ます設置工 1箇所 9箇所 付帯工 1式 1式	自 H24.11.19 ～ 至 H25.2.5	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					(有)明石工業	13,940,000			工事等担当課
					尾崎建設(株)	13,600,000			環境水道課
					本田建設(株)	14,300,000			予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	13,800,000			14,380,000
					柳瀬建設(株)	13,200,000			随契の時の選定理由
					小曾根建設(株)	14,100,000			
					新和建設(株)	辞退			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					柳瀬建設(株)	館林市美園町5-31		13,860,000	
土木	平成24年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (24-15-12工区)	大佐貫地内	開削工法φ150VU 路線延長L=127.5m 管渠延長L=123.0m マンホール設置工 1号組立式マンホール 5箇所 公共ます設置工 7箇所 付帯工 1式 地盤改良工 1式	自 H24.11.19 ～ 至 H25.3.11	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					尾崎建設(株)	17,250,000			工事等担当課
					本田建設(株)	17,200,000			環境水道課
					真仁田土建(株)	16,500,000			予定価格(税抜)
					柳瀬建設(株)	16,940,000			17,250,000
					小曾根建設(株)	16,900,000			随契の時の選定理由
					新和建設(株)	17,210,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					真仁田土建(株)	邑楽郡邑楽町大字中野2207		17,325,000	
					土木	平成24年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (24-15-15工区・その3)	矢島地内	開削工法φ150VU 路線延長L=119.0m 路線延長L=62.5m 管渠延長L=113.6m 管渠延長L=58.9m マンホール設置工 1号組立式マンホール 6箇所 4箇所 公共ます設置工 2箇所 3箇所 付帯工 1式 1式 地盤改良工 1式 1式	自 H24.11.19 ～ 至 H25.2.28
尾崎建設(株)	17,770,000			工事等担当課					
本田建設(株)	17,700,000			環境水道課					
真仁田土建(株)	16,500,000			予定価格(税抜)					
柳瀬建設(株)	17,480,000			17,770,000					
小曾根建設(株)	17,400,000			随契の時の選定理由					
新和建設(株)	17,730,000								
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
真仁田土建(株)	邑楽郡邑楽町大字中野2207		17,325,000						

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成24年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (24-14-6工区・その1)	田島地内	小口径低耐荷力推進泥土圧一工程 φ200 路線延長L=109.5m 推進延長L=107.7m 鋼製ケーシング工φ1800 1基 φ1500 1基 組立式1号マンホール 1基 地盤改良工 1式 付帯工 1式	自 H24.11.19 ～ 至 H25.2.20	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					尾崎建設(株)	17,780,000			工事等担当課
					本田建設(株)	12,800,000			環境水道課
					真仁田土建(株)	15,600,000			予定価格(税抜)
					柳瀬建設(株)	17,400,000			17,780,000
					小曾根建設(株)	16,600,000			随契の時の選定理由
					新和建設(株)	13,970,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					本田建設(株)	邑楽郡大泉町中央2-15-1		13,440,000	
舗装	平成24年度 単独公共 町道2-256号外1線 舗装新設工事	中谷地内	町道2-256号線 延長:81.0m 舗装幅員:3.65~6.2m 不陸整正:391.7m <sup>2</sup> 表層:411.7m <sup>2</sup> 外側 線:162.0m 視覚誘導標:2本 町道2-265号線 延長:17.3m 舗装幅員:3.54~4.13m 不陸整正:93.0m <sup>2</sup> 表層:93.0m <sup>2</sup> 外側線:34.6m	自 H24.11.19 ～ 至 H24.12.26	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					(有)明石工業	1,270,000			工事等担当課
					荒井建設(株)	1,200,000			経済建設課
					(有)司建設	辞退			予定価格(税抜)
					(株)徳川組	1,260,000			1,360,000
									随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					荒井建設(株)	邑楽郡明和町大佐貫687		1,260,000	
舗装	平成24年度 単独公共 町道62号外2線 舗装補修工事	川俣 外2地内	町道62号線 延長:250.0m 舗装幅員:5.0m 不陸整正:1,250.0m <sup>2</sup> 表層:1,250.0m <sup>2</sup> 外側 線:500.0m 交通誘導員:8人日 町道20号線 延長:130.0m 舗装幅員:3.5m~ 5.0m 不陸整正:500.0m <sup>2</sup> 基層:105.0m <sup>2</sup> 表 層:500.0m <sup>2</sup> 外側線:130.0m 町道1号線 延長:10.0m 舗装幅員:5.0m 不陸整 正:50.0m <sup>2</sup> 表層:50.0m <sup>2</sup> 外側線:20.0m パッチング:2t	自 H24.11.19 ～ 至 H25.1.31	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					荒井建設(株)	5,400,000			工事等担当課
					(株)徳川組	5,640,000			経済建設課
					小曾根建設(株)	5,750,000			予定価格(税抜)
					新和建設(株)	5,700,000			5,940,000
					原工業(株)	5,520,000			随契の時の選定理由
					河本工業(株)	5,700,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					荒井建設(株)	邑楽郡明和町大佐貫687		5,670,000	

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
物品	平成24年度 明和東小学校グランドピアノ購入	千津井地内	グランドピアノ購入 製品名:ヤマハ グランドピアノ C2 数量:1台 付属品 一式 納入設置費 一式 移動設置費 一式	自 H24.11.19 ~ 至 H24.12.22	石田ピアノ調律プロモーション	辞退			工事等担当課
					(株)オトワ楽器	1,419,000			学校教育課
					(株)煥乎堂	辞退			予定価格(税抜)
					日本ピアノホールディング	1,850,230			1,440,000
									随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					(株)オトワ楽器	館林市本町2-5-36	1,489,950		
測量 コン サル タン ト	平成24年度 社会資本整備総合交付金 明和町橋梁長寿命化 修繕計画策定業務委託	町内全域	橋梁長寿命化修繕計画策定(橋長15m以上):1 式(12橋)	自 H24.11.19 ~ 至 H25.3.15	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					(株)近代設計北関東営業所	2,000,000			工事等担当課
					三陽技術コンサルタンツ(株)	1,950,000			経済建設課
					大日本コンサルタント(株)群馬営業所	2,290,000			予定価格(税抜)
					(株)長大群馬営業所	2,340,000			2,370,000
					(株)パスコ群馬支店	2,250,000			随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					三陽技術コンサルタンツ(株)	前橋市天川大島町3-8-3	2,047,500		
測量 コン サル タン ト	平成24年度 単独公共 町道58号線側溝整備 測量・設計業務委託	新里地内	4級基準点測量:3点 現地測量:1式 路線測量:0.09km 用地測量:2,800.00m2 歩道詳細設計:0.09km	自 H24.11.19 ~ 至 H25.3.25	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					東毛測量設計(株)	2,040,000			工事等担当課
					晃和測量設計(株)	2,000,000			経済建設課
					(株)GIS関東群馬支店	2,080,000			予定価格(税抜)
					(有)島崎測量設計	2,080,000			2,140,000
									随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					晃和測量設計(株)	館林市赤土町857-2	2,100,000		