

平成24年度 公共工事等一覧表

入札日	平成 25 年 1 月 11 日
-----	------------------

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成24年度 県道今泉館林線 上水道配水管布設工事	千津井地内	1. 配水管布設工事 φ 100DIP(GX-S) L=346.6m φ 75DIP(GX-S) L=10.0m 地下式空気弁付単口消火栓 2基 2. 給水管取出し工事 17箇所	自 H25.1.15 ~ 至 H25.3.25	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					小曾根建設(株)	15,500,000			工事等担当課
					原工業(株)	17,600,000			環境水道課
					本田建設(株)	17,000,000			予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	13,900,000			16,590,000
					尾崎建設(株)	15,400,000			随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					真仁田土建(株)	邑楽郡邑楽町大字中野2207		14,595,000	
土木	平成24年度 町道3-275号線外2路線 上水道配水管布設替工事	大輪地内	1. 配水管布設替工事 φ 200DIP(GX-S) L=316.8m φ 150DIP(GX-S) L=7.1m φ 100DIP(GX-S) L=3.3m 地下式空気弁付単口消火栓 2基 2. 給水管取出し工事 4箇所	自 H25.1.15 ~ 至 H25.3.25	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					小曾根建設(株)	18,300,000			工事等担当課
					原工業(株)	22,000,000			環境水道課
					本田建設(株)	17,800,000			予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	16,600,000			19,980,000
					尾崎建設(株)	20,700,000			随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					真仁田土建(株)	邑楽郡邑楽町大字中野2207		17,430,000	
土木	平成24年度 町道3-265号線外3路線 上水道配水管布設替工事	大輪他1地内	1. 配水管布設替工事 φ 200DIP(GX-S) L=310.8m φ 100DIP(GX-S) L=1.7m 空気弁設置 1基 2. 給水管取出し工事 9箇所	自 H25.1.15 ~ 至 H25.3.25	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					小曾根建設(株)	16,700,000			工事等担当課
					原工業(株)	19,500,000			環境水道課
					本田建設(株)	18,800,000			予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	14,800,000			18,520,000
					尾崎建設(株)	18,700,000			随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					真仁田土建(株)	邑楽郡邑楽町大字中野2207		15,540,000	

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成24年度 農業体質強化基盤整備促進事業 下江黒・川俣地区 水路整備工事	下江黒外1地内	水路工事 下江黒地区 延長:20.6m 水路工:18.0m(700×700) 川俣地区 延長:64.5m 水路工:59.7m(350×350)	自 H25.1.15 ~ 至 H25.3.25	尾崎建設(株)	1,950,000	1,940,000	1,920,000	工事等担当課
					(有)明石工業	2,110,000	1,930,000	1,920,000	経済建設課
					島田設備工業(有)	2,140,000	辞退	辞退	予定価格(税抜)
					(有)村建工業	2,120,000	1,930,000	1,910,000	1,910,000
									随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)村建工業	邑楽郡邑楽町大字狸塚316-3		2,005,500	