

平成28年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 28 年 12 月 12 日

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考				
					指名業者	第1回	第2回	第3回					
土木	平成28年度 社会資本整備総合交付金町道3-391号線 道路改良工事(分割3号)	矢島地内	水路改修延長:31.7m 現場打ち函渠工:128.8m3(コンクリート量) 現場打ちU型水路:63.0m3(コンクリート量) 深層混合処理工:1,145.5m3(87本)	自 H28.12.13 ~ 至 H29.3.30	河本工業㈱	72,300,000			工事等担当課				
					渡辺建設㈱館林支店	72,800,000			都市建設課				
					原工業㈱	71,000,000			予定価格(税抜)				
					新和建设㈱	72,000,000			71,990,000				
					本田建設㈱	70,900,000			随契約の時の選定理由				
					㈱徳川組	70,000,000							
					小曽根建設㈱	73,000,000							
					柳瀬建設㈱	71,720,000							
					荒井建設㈱	70,800,000							
					㈲司建設	72,210,000							
					落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)				
					㈱徳川組		邑楽町大字赤堀1111番地		75,600,000				
土木	平成28年度 社会資本整備総合交付金町道3-391号線 道路改良工事(分割2号)	矢島地内	工事延長:160.0m L型擁壁:206.7m GBX側溝:152.6m、U字溝:204.6m 路床置換:1,299.2m3 車道部 下層路盤、上層路盤、基層、中間層:各1,319.6m2 歩道部 路盤、フィルター層:各437.3m2 境界ブロック:162.5m、植栽ブロック:148.2m	自 H28.12.13 ~ 至 H29.3.30	河本工業㈱	52,100,000			工事等担当課				
					渡辺建設㈱館林支店	51,000,000			都市建設課				
					原工業㈱	51,000,000			予定価格(税抜)				
					新和建设㈱	51,500,000			51,880,000				
					本田建設㈱	50,500,000			随契約の時の選定理由				
					㈱徳川組	-							
					小曽根建設㈱	52,000,000							
					柳瀬建設㈱	50,880,000							
					荒井建設㈱	50,700,000							
					㈲司建設	50,200,000							
					落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)				
					㈲司建設		明和町中谷100		54,216,000				
土木	平成28年度 社会資本整備総合交付金町道3-391号線 道路改良工事(分割1号)	大佐貫外1地内	工事延長:131.0m L型擁壁:243.4m GBX側溝:127.0m、U字溝:104.3m 路床置換:1,110.9m3 車道部 下層路盤、上層路盤、基層、中間層:各1,087.0m2 歩道部 路盤、フィルター層:各356.2m2 境界ブロック:127.8m、植栽ブロック:128.9m	自 H28.12.13 ~ 至 H29.3.30	河本工業㈱	53,000,000			工事等担当課				
					渡辺建設㈱館林支店	50,700,000			都市建設課				
					原工業㈱	50,600,000			予定価格(税抜)				
					新和建设㈱	51,000,000			51,260,000				
					本田建設㈱	50,500,000			随契約の時の選定理由				
					㈱徳川組	-							
					小曽根建設㈱	52,000,000							
					柳瀬建設㈱	50,890,000							
					荒井建設㈱	50,000,000							
					㈲司建設	-							
					落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)				
					荒井建設㈱		明和町大佐貫687		54,000,000				