

平成29年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 29 年 9 月 29 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
①	土木	平成29年度 単独公共 町道1-238号外2線 歩 道設置工事	千津井	町道1-238号線 延長:210.0m 自由勾配側溝:205.0m 集水樹:5箇所 歩車道境界ブロック:170.0m 歩道舗装:253.4m ² 町道1-236号線 延長:56.4m 自由勾配側溝:58.9m 集水樹:2箇所 車道舗装:322.2m ² 町道56号線 延長:14.0m 自由勾配側溝:14.0m 集水樹:1箇所	自 H29.10.3 ~ 至 H30.3.23	荒井建設㈱	21,200,000			工事等担当課
						㈹司建設	21,000,000			都市建設課
						南明石工業	20,800,000			予定価格(税抜)
						前田道路㈱	辞退			22,500,000
						原工業㈱	21,200,000			随契約の時の選定理由
						河本工業㈱	21,420,000			
						渡辺建設㈱	21,300,000			
						新和建設㈱	21,500,000			
						本田建設㈱	21,450,000			
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
㈹明石工業	明和町新里856-3	22,464,000								
②	土木	平成29年度 明和町公 共下水道事業枝線管渠 築造工事(29-12-2工区)	大佐貫地内	開削工法φ150VU 路線延長L=12.00m 管渠延長L=11.40m 小型レンマンホール:1基 公共ます設置工:2箇所 付帯工:1式	自 H29.10.3 ~ 至 H29.11.15	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設㈱	2,000,000			工事等担当課
						㈹司建設	1,900,000			都市建設課
						㈹明石工業	2,070,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業㈹	2,100,000			1,950,000
										随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						㈹司建設	明和町中谷100	2,052,000		
③	土木	平成29年度 明和町公 共下水道事業枝線管渠 築造工事(29-15-4工区・ その1)	矢島地内	推進工法φ200VP 小口径低耐力推進圧入二工 程式 路線延長L=46.00m 推進延長L=42.32m 鋼製ケーシング工φ1500 1基 鋼製ケーシング工φ2000 1基 地盤改良工 1式 組立式1号マンホール工 2基 公共ます設置工 1箇所 取付管推進工 1箇所	自 H29.10.3 ~ 至 H30.1.10	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設㈱	16,200,000			工事等担当課
						㈹司建設	15,900,000			都市建設課
						㈹明石工業	16,300,000			予定価格(税抜)
						柳瀬建設㈱	16,160,000			16,540,000
						小曽根建設㈱	16,400,000			随契約の時の選定理由
						尾崎建設㈱	17,440,000			
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						㈹司建設	明和町中谷100	17,172,000		
④	土木	平成29年度 明和町公 共下水道事業枝線管渠 築造工事(29-15-6工 区)	矢島地内	推進工法φ200VP 小口径低耐力推進泥土圧一 工工程式 路線延長L=50.00m 推進延長L=48.16m 鋼製ケーシング工φ1500:1基 地盤改良工:1式 組立式1号マンホール:1箇所	自 H29.10.3 ~ 至 H30.1.15	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設㈱	12,700,000			工事等担当課
						㈹司建設	—			都市建設課
						南明石工業	12,600,000			予定価格(税抜)
						柳瀬建設㈱	12,820,000			12,640,000
						小曽根建設㈱	13,000,000			随契約の時の選定理由
						尾崎建設㈱	12,920,000			
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						南明石工業	明和町新里856-3	13,608,000		