

平成26年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 26 年 11 月 20 日

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成26年度 町道53号線上水道配水管布設替工事	下江黒 地内	1. 配水管布設替工事 DIP(GX-S)Φ100 L=395.1m DIP(GX-S)Φ75 L=12.8m HIVPΦ75 L=1.2m SGP-VDΦ50A L=3.1m 2. 給水管取り出し工事 5箇所	自 H26.11.25 ~ 至 H27.2.27	小曽根建設(株)	17,500,000			工事等担当課
					柳瀬建設(株)	18,000,000			環境水道課
					真仁田土建(株)	17,900,000			予定価格(税抜)
					荒井建設(株)	16,500,000			17,070,000
					(有)司建設	17,150,000			随契の時の選定理由
					(有)明石工業	17,300,000			
					島田設備工業(有)	17,100,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					荒井建設(株)	邑楽郡明和町大佐貫687		17,820,000	
土木	平成26年度 県道今泉館林線上水道配水管布設替工事	千津井 地内	1. 配水管布設替工事 DIP(GX-S)Φ100 L=264.4m HIVPΦ50 L=30.7m SGP-VDΦ50A L=4.0m 2. 給水管取り出し工事 9箇所	自 H26.11.25 ~ 至 H27.2.13	小曽根建設(株)	12,500,000	11,750,000		工事等担当課
					柳瀬建設(株)	12,500,000		辞退	環境水道課
					真仁田土建(株)	12,600,000	11,700,000		予定価格(税抜)
					荒井建設(株)	12,100,000	11,700,000		11,550,000
					(有)司建設	11,800,000	11,500,000		随契の時の選定理由
					(有)明石工業	12,100,000	11,700,000		
					島田設備工業(有)	12,000,000	11,720,000		
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)司建設	邑楽郡明和町中谷100番地		12,420,000	
土木	平成26年度 単独公共 町道58号線側溝整備工事	新里 地内	延長:213.2m 自由勾配側溝:90.9m(300*400~600) 溝蓋:72枚 グレーチング:9枚 溝蓋(240用):202枚 グレーチング(240用):11枚 上層路盤:41.2m2 表層:135.4m2 交通誘導員:30人日	自 H26.11.25 ~ 至 H27.3.17	小曽根建設(株)	5,200,000			工事等担当課
					柳瀬建設(株)	5,520,000			経済建設課
					真仁田土建(株)	5,200,000			予定価格(税抜)
					荒井建設(株)	5,000,000			5,040,000
					(有)司建設	5,280,000			随契の時の選定理由
					(有)明石工業	4,950,000			
					島田設備工業(有)	5,300,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)明石工業	邑楽郡明和町新里856番地3		5,346,000	

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成26年度 社会資本整備 総合交付金 新秋野橋 橋 梁補修工事	大輪 地内	伸縮装置取替工: 56.1m 路面切削工: 車道部 179.6m ² 、歩道部 79.3m ² 橋面防水工: 車道部 177.4m ² 、歩道部 77.9m ² 舗装補修工: 車道部 177.4m ² 、歩道部 77.9m ² 交通誘導員: 52人	自 H26.11.25 ~ 至 H27.3.17	河本工業(株)	20,890,000			工事等担当課
					原工業(株)	20,400,000			経済建設課
					新和建设(株)	20,500,000			予定価格(税抜)
					本田建設(株)	20,880,000			21,590,000
					(株)徳川組	21,000,000			随契の時の選定理由
					荒井建設(株)	19,800,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					荒井建設(株)	邑楽郡明和町大佐貫687		21,384,000	