

平成27年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 27 年 10 月 9 日

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成27年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(27-15-10工区・その2)	矢島地内	推進工法φ200 小口径低耐荷力推進圧入二工工程式 路線延長L=64.27m 推進距離L=60.77m 鋼製ケーシング工φ2000 1基 鋼製ケーシング工φ1500 1基 地盤改良工 1式 マンホール設置工 3箇所 付帯工 1式 開削工法φ150 路線延長L=18.0m 管渠延長L=17.1m マンホール設置工 1箇所 付帯工 1式	自 H27.10.13 ~ 至 H28.2.10	指名業者				備考
					本田建設(株)	17,800,000	辞退		工事等担当課
					小曽根建設(株)	17,500,000	辞退		環境水道課
					柳瀬建設(株)	17,500,000	辞退		予定価格(税抜)
					尾崎建設(株)	17,500,000	16,750,000		16,710,000
					荒井建設(株)	16,800,000	16,500,000		随契の時の選定理由
					(有)司建設	17,300,000	16,750,000		
					(有)明石工業	17,380,000	16,700,000		
落札(契約)業者					住所	契約金額(税込)			
荒井建設(株)					明和町大佐貫687	16,500,000			
土木	平成27年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(27-15-17工区・その2)	矢島地内	開削工法φ150 路線延長L=72.1m 管渠延長L=70.3m マンホール設置工(1号組立式) 3箇所 公共ます設置工 7箇所 付帯工 1式	自 H27.10.13 ~ 至 H28.1.20	指名業者				備考
					本田建設(株)	7,000,000	辞退		工事等担当課
					小曽根建設(株)	7,100,000	辞退		環境水道課
					柳瀬建設(株)	7,200,000	辞退		予定価格(税抜)
					尾崎建設(株)	6,880,000	6,600,000		6,520,000
					荒井建設(株)	6,700,000	6,600,000		随契の時の選定理由
					(有)司建設	6,650,000	6,400,000		
					(有)明石工業	6,750,000	6,600,000		
落札(契約)業者					住所	契約金額(税込)			
(有)司建設					明和町中谷100	6,400,000			
測量	平成27年度 単独公共川俣駅周辺地域整備事業 町道2-500号線測量・設計業務委託	中谷地内	4級基準点測量:4点 4級水準測量:0.3km 現地測量:1式 路線測量:0.22km 用地測量:6,800~11,300m2 道路詳細設計:0.22km	自 H27.10.14 ~ 至 H28.3.18	指名業者				備考
					関東測量(株)	5,300,000			工事等担当課
					晃和測量設計(株)	5,250,000			都市計画課
					三陽技術コンサルタンツ(株)	5,400,000			予定価格(税抜)
					(株)GIS関東群馬支店	5,300,000			5,750,000
					(有)島崎測量設計	5,000,000			随契の時の選定理由
					東毛測量設計(株)	5,100,000			
落札(契約)業者					住所	契約金額(税込)			
(有)島崎測量設計					館林市広内町1番1号	5,400,000			

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成27年度 単独公共 ふるさとの広場Aゾーン 駐輪場改修工事	南大島地内	【ふるさと産業文化館東側駐輪場】 駐輪場新設: 1棟 (本体: アルミ製駐輪場、屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート版、参考: LIXILサイクルポートAS-C型 基本 単体57型+連棟用28型; 同等品以上) 既存駐輪場撤去・処分: 1棟 (寸法: L約1900mm、W約9800mm、H約2100mm) 【ふるさと産業文化館西側駐輪場】 駐輪場新設: 2棟 (本体: アルミ製駐輪場、屋根材: 熱線吸収ポリカーボネート版、参考: LIXILサイクルポートAS-C型 基本 単体57型; 同等品以上) 既存駐輪場撤去・処分: 2棟 (1棟当たり寸法: L約1800mm、W約4700mm、H約2100mm)	自 H27.10.13 ~ 至 H27.11.30	荒井建設(株)	2,100,000			工事等担当課
					(有)司建設	1,920,000			都市計画課
					(有)明石工業	1,850,000			予定価格(税抜)
					島田設備工業(有)	辞退			1,900,000
									随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					(有)明石工業	明和町新里856番地3	1,998,000		