

平成30年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 30 年 7 月 18 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
						指名業者	第1回	第2回	第3回	
①	土木	平成29年度繰越事業 単独公共 町道66号線 交差点改良工事	大輪地内	延長:114.6m 自由勾配側溝:86.4m 自由勾配側溝(横断用): 24.0m コンクリート取壊し:52.5m3 アスファルト取壊し:9.5m3 山砕置換:318.3m3 車道舗装:323.5m2 歩道舗装:183.2m2 歩車道境界ブロック:85.6m	自 H30.7.20 ~ 至 H31.1.31	荒井建設(株)	20,200,000			工事等担当課
						(有)司建設	20,400,000			都市建設課
						(有)明石工業	20,600,000			予定価格(税抜)
						河本工業(株)	20,720,000			20,720,000
						渡辺建設(株)館林支店	20,500,000			随契の時の選定理由
						新和建設(株)	20,350,000			
						本田建設(株)	20,700,000			
						(株)徳川組	20,550,000			
						落札(契約)業者		住所	契約金額(税込)	
						荒井建設(株)		明和町大佐貫687	21,816,000	
②	土木	平成30年度 明和町公 共下水道事業 枝線管 渠築造工事(30-15-1工 区)	矢島地内	推進工法φ 200VP 小口径低耐力泥土圧一工程 式 路線延長L=33.50m 推進延長L=29.86m 鋼製ケーシング工φ 2000:1基 鋼製ケーシング工φ 1500:1基 地盤改良工:1式 組立式1号人孔:1箇所 付帯工:1式	自 H30.7.20 ~ 至 H30.10.30	荒井建設(株)	15,400,000			工事等担当課
						(有)司建設	15,100,000			都市建設課
						(有)明石工業	15,000,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	15,500,000			15,230,000
						柳瀬建設(株)	15,500,000			随契の時の選定理由
						宮田建材工業(株)	15,200,000			
						本島建設(株)	15,700,000			
						落札(契約)業者		住所	契約金額(税込)	
						(有)明石工業		明和町新里856-3	16,200,000	
						③	土木	平成30年度 明和町公 共下水道事業 枝線管 渠築造工事(30-15-7工 区・その1)	矢島地内	推進工法φ 200VP 小口径低耐力推進圧入二工 程式 路線延長L=60.30m 推進延長L=56.66m 鋼製ケーシング工φ 1500:1基 鋼製ケーシング工φ 2000:1基 地盤改良工:1式 組立式1号マンホール工:2基 開削工法φ 150VU 路線延長L=8.00m 管渠延長L=7.10m 組立式1号マンホール工:1基 公共ます設置工:1箇所
(有)司建設	18,300,000			都市建設課						
島田設備工業(有)	18,700,000			予定価格(税抜)						
柳瀬建設(株)	18,800,000			19,040,000						
宮田建材工業(株)	18,710,000			随契の時の選定理由						
本島建設(株)	19,300,000									
落札(契約)業者		住所	契約金額(税込)							
(有)司建設		明和町中谷100	19,764,000							