

平成30年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 30 年 8 月 24 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
①	土木	平成30年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(30-4-2工区)	千津井地内	推進工法φ200VP 小口径低耐力推進圧入二工程式 路線延長L=44.20m 推進延長L=42.57m 鋼製ケーシング工φ2000:1基 地盤改良工:1式 付帯工:1式	自 H30.8.28 ~ 至 H30.11.30	荒井建設(株)	13,500,000			工事等担当課
						(有)司建設	13,700,000			都市建設課
						(有)明石工業	13,800,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	13,900,000			13,970,000
						柳瀬建設(株)	14,300,000			随契の時の選定理由
						小曽根建設(株)				
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
						荒井建設(株)	明和町大佐貫687		14,580,000	
②	土木	平成30年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(30-15-5工区・その2)	矢島地内	推進工法φ200VP 小口径低耐力推進圧入二工程式 路線延長L=19.15m 推進延長L=17.33m 鋼製ケーシング工φ1500 1基 地盤改良工 1式 組立式1号マンホール工 2基 付帯工 1式	自 H30.8.28 ~ 至 H30.11.15	(有)司建設	8,600,000	8,300,000		工事等担当課
						(有)明石工業	8,800,000	8,500,000		都市建設課
						島田設備工業(有)	8,850,000	8,450,000		予定価格(税抜)
						柳瀬建設(株)	8,750,000	辞退		8,570,000
						小曽根建設(株)	9,100,000	辞退		随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
						(有)司建設	明和町中谷100		8,964,000	
					自 ~ 至	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
										工事等担当課
										予定価格(税抜)
										随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	