

平成27年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 27 年 6 月 18 日

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成27年度 明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(27-15-17工区・その1)	矢島 地内	推進工法φ200 小口径低耐荷力推進泥土圧一工式 路線延長L=32.0m 推進延長L=30.0m 鋼製ケーシング工φ2000 1基 地盤改良工 1式 公共ます設置工 1箇所 取付管推進工 1式 付帯工 1式	自 H27.6.22 ~ 至 H27.9.30	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					小曽根建設(株)	12,100,000	11,600,000	辞退	工事等担当課
					柳瀬建設(株)	12,150,000	11,600,000	11,450,000	環境水道課
					真仁田土建(株)	12,500,000	辞退	辞退	予定価格(税抜)
					尾崎建設(株)	12,550,000	辞退	辞退	10,980,000
					荒井建設(株)	11,900,000	11,600,000	11,350,000	随契の時の選定理由
					(有)司建設	11,700,000	11,500,000	11,200,000	再々入札において落札業者がいなかったため。地方自治法施行令第167条の2第1項第8号該当。
					(有)明石工業	12,000,000	11,650,000	11,450,000	
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
(有)司建設	明和町中谷100		11,772,000						
土木	平成27年度 明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(27-14-4工区)	田島 地内	開削工法φ150 路線延長L=15.0m 路線延長L=90.0m 管渠延長L=14.1m 管渠延長L=88.2m マンホール設置工 1号組立式マンホール 1箇所 2箇所 公共ます設置工 2箇所 付帯工 1式 1式	自 H27.6.22 ~ 至 H27.10.5	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					小曽根建設(株)	7,000,000	辞退	辞退	工事等担当課
					柳瀬建設(株)	7,300,000	辞退	辞退	環境水道課
					真仁田土建(株)	6,830,000	6,650,000	6,450,000	予定価格(税抜)
					尾崎建設(株)	7,150,000	辞退	辞退	6,370,000
					荒井建設(株)	6,900,000	6,630,000	辞退	随契の時の選定理由
					(有)司建設	6,800,000	6,640,000	6,460,000	再々入札において落札業者がいなかったため。地方自治法施行令第167条の2第1項第8号該当。
					(有)明石工業	6,700,000	6,500,000	6,200,000	
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
(有)明石工業	明和町新里856-3		6,696,000						

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成27年度 明和町公共下水道事業圧送管等工事	矢島 地内	補助 開削工法φ 75PE ホリエチレン管 5本 凍結防止用ホリエチレン管 8.0m 2号レシマンホール 1箇所 単独 開削工法φ 150VU 路線延長L=20.0m 管渠延長L=18.95m マンホール設置工(1号組立式) 1箇所 公共ます設置工 2箇所	自 H27.6.22 ~ 至 H27.10.15	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					小曽根建設(株)	7,000,000			工事等担当課
					柳瀬建設(株)	7,600,000			環境水道課
					真仁田土建(株)	6,900,000			予定価格(税抜)
					尾崎建設(株)	7,250,000			6,750,000
					荒井建設(株)	6,800,000			随契の時の選定理由
					(有)司建設	6,600,000			
					(有)明石工業	6,800,000			
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
(有)司建設	明和町中谷100		7,128,000						
建築	平成27年度 学校施設環境改善交付金 明和町立明和中学校体育館武道場吊り天井改修工事	新里 地内	共通仮設工事(標準仮設、VOC測定) 1式 直接工事(内装、塗装、照明設備、非常放送、自火報等) 1式	自 H27.6.19 ~ 至 H27.9.30	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					小曽根建設(株)	15,600,000			工事等担当課
					新和建設(株)	16,350,000			学校教育課
					(株)関口建設	15,000,000			予定価格(税抜)
					原工業(株)	15,100,000			14,500,000
					荒井建設(株)	14,300,000			随契の時の選定理由
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
荒井建設(株)	明和町大佐貫687		15,444,000						
機械器具	平成27年度 明和町ふるさと産業文化館舞台吊物照明設備修繕工事	南大島 地内	1) 舞台機構修繕工事 ①吊物操作盤更新 ②吊物制御盤更新 ③遠方操作盤更新 ④スクリーン昇降機更新 2) 照明設備修繕工事 ①照明操作卓部品交換 ②調光器盤部品交換 3) 諸経費	自 H27.6.19 ~ 至 H27.8.21	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					三精工事サービス(株)東京支店	10,368,000			工事等担当課
					パナソニックESエンジニアリング(株)東京本部	辞退			生涯学習課
					丸茂電機(株)	10,958,000			予定価格(税抜)
					(株)松村電機製作所東京支店	9,800,000			11,094,000
					(株)進栄産業	辞退			随契の時の選定理由
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
(株)松村電機製作所東京支店	東京都葛飾区柴又3-5-6		10,584,000						

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
建設 コン サル	明和町災害時情報伝達 手段整備基本・実施設計 業務委託	町内全域	災害時情報伝達システム整備 一式	自 H27.6.19 ～ 至 H28.2.29	(株)アイ・ディー・イー	辞退			工事等担当課
					アジア航測(株)北関東支店	辞退			総務課
					いであ(株)群馬営業所	辞退			予定価格(税抜)
					(株)建設技術研究所群馬事務所	8,060,000			8,300,000
					(財)電波技術協会	3,770,000			随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					(財)電波技術協会	神奈川県川崎市麻生区万福寺一丁目2番3号	4,071,600		
造園	平成27年度 明和町老 人福祉センター樹木剪定 業務委託	新里 地内	基本剪定工 一式 軽剪定工 一式 庭園剪定工 一式 処分費 一式 高所作業車損料 一式	自 H27.6.19 ～ 至 H27.7.30	(有)キムケン	470,000			工事等担当課
					多田造園	500,000			住民福祉課
					(株)群馬緑営	600,000			予定価格(税抜)
					(株)森緑造園土木	600,000			590,000
									随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					(有)キムケン	明和町下江黒216	507,600		
土木	平成27年度 明和町公 共下水道事業枝線管渠 築造工事(27-15-10工 区・その1) 【電子入 札】	矢島 地内	推進工法φ200 小口径低耐荷力推進泥土圧一工程式 路線延長L=89.30m 推進距離L=85.37m 鋼製ケーシング工φ2000 1基 鋼製ケーシング工φ1500 1基 地盤改良工 1式 マンホール設置工 2基 付帯工 1基	自 H27.6.22 ～ 至 H27.10.5	河本工業(株)	21,340,000	辞退	辞退	工事等担当課
					原工業(株)	21,400,000	辞退	辞退	環境水道課
					新和建設(株)	21,500,000	辞退	辞退	予定価格(税抜)
					本田建設(株)	21,600,000	20,650,000	辞退	20,190,000
					(株)徳川組	21,500,000	辞退	辞退	随契の時の選定理由
					荒井建設(株)	20,700,000	20,300,000	19,500,000	
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					荒井建設(株)	明和町大佐貫687	21,060,000		再々入札において応募した業者が1社のみであったため。地方自治法施行令第167条の2第1項第8号該当。