

平成28年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 28 年 5 月 25 日

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
					指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
建築	明和消防団第2分団第1班詰所新築・造成工事	南大島地内	構造・規模 木道2階建て 建築面積 49.57㎡ 延べ面積 98.54㎡ 基礎・杭 べた基礎・細径鋼管による地盤補強工法 屋根 折版山高90はぜ葺き 外壁 角波スパンドレル	自 H28.5.26 ~ 至 H28.11.30	小曾根建設(株)	18,200,000			工事等担当課
					新和建設(株)	18,700,000			総務課
					榊関口建設	18,000,000			予定価格(税抜)
					原工業(株)	17,800,000			17,600,000
					本田建設(株)	19,000,000			随契の時の選定理由
					荒井建設(株)	17,500,000			
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					荒井建設(株)	明和町大佐貫687	18,900,000		
土木	明和消防団第2分団第1班詰所解体工事	南大島地内	消防団詰所解体工事 一式 既存詰所撤去処分: 48.4㎡ 付帯工 一式	自 H28.5.26 ~ 至 H28.8.31	荒井建設(株)	1,450,000			工事等担当課
					(有)司建設	1,700,000			総務課
					(有)明石工業	1,550,000			予定価格(税抜)
					(有)村建工業	1,600,000			1,520,000
					川島建設(株)	1,700,000			随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					荒井建設(株)	明和町大佐貫687	1,566,000		
					保守管理	平成28~30年度明和町役場庁舎設備機器保守点検業務	新里地内	空調設備機器点検 1式 自動制御設備点検 1式 衛生設備機器点検 1式	自 H28.5.27 ~ 至 H31.3.31
昭和ビル管理(株)	8,520,000			企画財政課					
(株)東毛ビルサービス	辞退			予定価格(税抜)					
伊藤ビル管理(有)	9,000,000			7,600,000					
(株)トーフウ群馬支店	8,280,000			随契の時の選定理由					
落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)							
株神寛	館林市松原2丁目6-26	8,100,000							

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
					指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
測量	平成28年度 単独公共 川俣駅周辺地域整備事 業 町道2-500号線 測 量・設計業務委託	中谷地内	路線測量:0.22km 用地測量:4,600~8,800m2 道路詳細設計:0.22km	自 H28.5.27 ~ 至 H28.8.31	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					(有)島崎測量設計	3,800,000			工事等担当課
					(株)GIS関東群馬支店	4,000,000			都市建設課
					東毛測量設計(株)	4,000,000			予定価格(税抜)
					晃和測量設計(株)	4,000,000			4,320,000
									随契の時の選定理由
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
(有)島崎測量設計	館林市広内町1-1		4,104,000						
補償 コンサル タント	平成28年度 単独公共 町道2-274号線 工 作物調査・補償費算定業 務委託	中谷・外1地内	木造建物:2棟 非木造建物:2棟 付帯工作物:5箇所 動産調査:1戸及び3事業所	自 H28.5.27 ~ 至 H28.8.31	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					(株)富永調査事務所	3,460,000			工事等担当課
					(株)高崎測量	3,500,000			都市建設課
					協和補償コンサルタント(株)	3,450,000			予定価格(税抜)
					技研コンサル(株)	3,500,000			3,710,000
					関東測量(株)	3,350,000			随契の時の選定理由
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
関東測量(株)	前橋市下小出町3-2-7		3,618,000						
燃料 類	明和町B&G海洋セン ター・学校給食センター 灯油購入	新里・外1地内	灯油(白灯油JIS規格1号)1リットルの単価	自 H28.6.1 ~ 至 H29.3.31	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					館林・ハシモト・エネルギー(株)	44.8			工事等担当課
					館林液化ガス(株)	46.0			生涯学習課
					増田石油(株)	辞退			予定価格(税抜)
					(有)山一商店	49.0			75.3
									随契の時の選定理由
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
館林・ハシモト・エネルギー(株)	邑楽郡明和町新里2-1		48.38						
舗装	平成28年度 単独公共 町道70号線 舗装補修工 事	矢島地内	延長:454.0m 舗装幅員:6.6~10.9m 切削:3,278.4m2 表層:3,278.4m2 基層:3,278.4m2 交通誘導警備員:40人日	自 H28.5.27 ~ 至 H28.9.30	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					小管根建設(株)	26,650,000			工事等担当課
					新和建設(株)	27,000,000			都市建設課
					原工業(株)	26,500,000			予定価格(税抜)
					河本工業(株)	27,600,000			27,680,000.0
					荒井建設(株)	26,000,000			随契の時の選定理由
					渡辺建設(株)館林支店	27,000,000			
(株)徳川組	26,900,000								
柳瀬建設(株)	26,900,000								
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
荒井建設(株)	明和町大佐貫687		28,080,000						