

平成25年度 公共工事等一覧表

入札日	平成 25 年 9 月 20 日
-----	------------------

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成25年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (25-15-11工区)	大佐貴 地内	開削工法φ150VU 路線延長L=137.9m 路線延長L=163.7m 管渠延長L=135.2m 管渠延長L=161.6m マンホール設置工 1号組立式マンホール 3箇所 レジンマンホール 2箇所 公共ます設置工 6箇所 5箇所 付帯工 1式 1式	自 H25.9.25 ~ 至 H26.1.20	荒井建設(株)	16,800,000	16,600,000		工事等担当課
					尾崎建設(株)	17,100,000	16,750,000		環境水道課
					本田建設(株)	17,300,000	辞退		予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	18,500,000	16,700,000		16,730,000
					柳瀬建設(株)	17,250,000	辞退		随契の時の選定理由
					小菅根建設(株)	17,100,000	辞退		
					新和建設(株)	17,300,000	辞退		
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					荒井建設(株)	邑楽郡明和町大佐貴687		17,430,000	
					土木	平成25年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (25-14-4工区・その1)	田島 地内	推進工法φ200VP 小口径低耐力推進泥土圧一工 程式 路線延長L=68.00m 推進延長L=66.26m 鋼製ケーシング工φ1800 1基 地盤改良工 1式 マンホール設置工 1基 取付管推進工 1基 公共ます設置工 1箇 所 付帯工 1式 開削工法φ150VU 路線延長 L=46.0m 管渠延長L=45.1m 小型マンホール設置工 1基 公共ます設置工 2箇所 付帯工 1式	自 H25.9.25 ~ 至 H25.12.20
尾崎建設(株)	16,100,000			環境水道課					
本田建設(株)	17,800,000			予定価格(税抜)					
真仁田土建(株)	17,400,000			16,590,000					
柳瀬建設(株)	16,800,000			随契の時の選定理由					
小菅根建設(株)	16,100,000								
新和建設(株)	17,000,000								
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
荒井建設(株)	邑楽郡明和町大佐貴687		16,590,000						
土木	平成25年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (25-15-14工区・その3)	矢島 地内	開削工法φ150VU 路線延長L=48.0m 路線延長L=53.0m 管渠延長L=46.2m 管渠延長L=52.1m マンホール設置工(1号組立式) 2箇所 1箇所 公共ます設置工 1箇所 2箇所 付帯工 1式 1式 地盤改良工 1式	自 H25.9.25 ~ 至 H26.1.20					
					尾崎建設(株)	10,900,000			環境水道課
					本田建設(株)	11,200,000			予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	11,000,000			10,990,000
					柳瀬建設(株)	11,940,000			随契の時の選定理由
					(有)明石工業	10,950,000			
					(有)司建設	10,600,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)司建設	邑楽郡明和町中谷100		11,130,000	

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成25年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (25-15-12工区)	大佐貫 地内	推進工法φ200VP 小口径低耐荷力推進圧入二 工程式 路線延長L=28.0m 管渠延長 L=27.1m 鋼製ケーシング工 φ1500 1基 マンホール設置工 1号組立式マンホール 2箇所 公共ます設置工 2箇所 付帯工 1式 薬液注入工 1式	自 H25.9.25 ~ 至 H25.12.20	荒井建設(株)	7,900,000			工事等担当課
					尾崎建設(株)	8,200,000			環境水道課
					本田建設(株)	8,100,000			予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	8,000,000			7,870,000
					柳瀬建設(株)	8,580,000			随契の時の選定理由
					(有)明石工業	7,500,000			
					(有)司建設	7,600,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)明石工業	邑楽郡明和町新里856-3		7,875,000	