

平成24年度 公共工事等一覧表

入札日	平成 25 年 1 月 24 日
-----	------------------

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
建築	平成24年度 明和町保健センター改修(社会福祉会館への転用)工事	新里地内	仮設工事 1式 内装工事 1式(男女便所、身障者用便所) 電気設備工事 1式(電気引込切替、内部電気) 給排水設備工事 1式(給水配管設備、排水配管設備)	自 H25.1.25 ~ 至 H25.3.15	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					小曽根建設(株)	7,000,000			工事等担当課
					原工業(株)	6,500,000			住民福祉課
					柳瀬建設(株)	辞退			予定価格(税抜)
					尾崎建設(株)	7,350,000			6,729,000
					荒井建設(株)	6,400,000			随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					荒井建設(株)	邑楽郡明和町大佐貫687		6,720,000	
建築	平成24年度 明和町社会福祉会館改修(保健センターへの転用)工事	新里地内	仮設工事 1式 内装工事 1式 (事務室、職員便所、更衣室、趣味活動室、用具室、シャワー室、脱衣室、女子便所、外部道路標識板) 塗装工事 1式 カーテン工事 1式 (趣味活動室、機能訓練室、湯沸室1、洗面室) 電気設備工事 1式(シャワー室、脱衣室、女子便所) 給排水設備工事 1式 (事務室、職員便所、湯沸室1、女子便所、脱衣室、シャワー室)	自 H25.1.25 ~ 至 H25.3.15	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					原工業(株)	3,600,000			工事等担当課
					柳瀬建設(株)	辞退			健康づくり課
					尾崎建設(株)	3,930,000			予定価格(税抜)
					荒井建設(株)	3,400,000			3,519,000
									随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					荒井建設(株)	邑楽郡明和町大佐貫687		3,570,000	
土木	平成24年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (24-14-2工区)	田島地内	推進工法φ200VP 小口径低耐荷力推進圧入二工式 路線延長L=64.00m 推進工法L=60.70m 鋼製ケーシング工φ1800 1基 鋼製ケーシング工φ1500 1基 地盤改良工 1式 開削工法φ150VU 路線延長L=30.90m 管渠延長L=30.00m マンホール設置工1号組立式マンホール 1箇所 公共ます設置工 1箇所 付帯工 1式	自 H25.1.28 ~ 至 H25.3.15	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					小曽根建設(株)	14,000,000			工事等担当課
					新和建設(株)	18,300,000			環境水道課
					尾崎建設(株)	16,200,000			予定価格(税抜)
					本田建設(株)	16,900,000			16,090,000
					柳瀬建設(株)	18,500,000			随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					小曽根建設(株)	館林市花山町2709		14,700,000	

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)									
					指名業者	第1回	第2回	第3回	備考					
土木	平成24年度 明和町公共下水道事業 明和3号幹線管渠築造工事 (24-14-5工区・その1)	田島地内	開削工法φ150VU 路線延長L=94.2m 路線延長L=152.2m 管渠延長L=92.4m 管渠延長L=150.1m マンホール設置工 1号組立式マンホール 2箇所 レジンマンホール 4箇所 公共ます設置工 2箇所 4箇所 付帯工 1式 1式	自 H25.1.28 ～ 至 H25.3.25	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考					
					小曽根建設(株)	11,500,000	辞退		工事等担当課					
					(有)明石工業	11,350,000			環境水道課					
					尾崎建設(株)	12,500,000	辞退		予定価格(税抜)					
					本田建設(株)	12,600,000	辞退		11,100,000					
					柳瀬建設(株)	14,970,000	辞退		随契の時の選定理由					
									第2回目の入札において落札者がいなかったため。(地方自治法施行令第167の2第1項第8号)					
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
					(有)明石工業	邑楽郡明和町新里856-3		11,550,000						
					土木	平成24年度 単独公共 谷田川廃河川敷埋立工事	南大島地内	境界杭工:1式 伐採工:1式 盛土工:1式 掘削工:1式 仮設工:1式	自 H25.1.28 ～ 至 H25.3.15	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
										(有)明石工業	2,050,000			工事等担当課
尾崎建設(株)	2,500,000			都市計画課										
柳瀬建設(株)	2,810,000			予定価格(税抜)										
(有)村建工業	4,250,000			2,500,000										
				随契の時の選定理由										
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)											
(有)明石工業	邑楽郡明和町新里856-3		2,152,500											
舗装	平成24年度 単独公共 町道8号線 舗装補修工事	南大島地内	延長:170.0m 舗装幅員:6.5m 切削:1105.0m2 表層:1105.0m2 外側線:340.0m 交通誘導員:30人日	自 H25.1.28 ～ 至 H25.3.28						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
										荒井建設(株)	4,700,000			工事等担当課
					河本工業(株)	5,200,000			経済建設課					
					新和建设(株)	5,120,000			予定価格(税抜)					
					本田建設(株)	5,300,000			5,140,000					
					原工業(株)	4,850,000			随契の時の選定理由					
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
					荒井建設(株)	邑楽郡明和町大佐貫687		4,935,000						

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
物品	果樹経営対策支援事業	田島地内	ジョイント用梨棚資材購入 周囲柱:48.6×2.3×2750 角キャップ(SH-3)付き 中柱:48.6×2.3×3500 キャップ(SE-8)付き 周囲用アンカー:打ち込み式(アンカー打ち込み含む) 小張線:半硬鋼線(#12)被覆線 運搬費他	自 H25.1.24 ～ 至 H25.2.15	(有)キムケン	1,360,000			工事等担当課
					丸条造園(株)	1,450,000			経済建設課
					(株)東毛造園土木	1,470,000			予定価格(税抜)
					(株)森緑造園土木	1,500,000			1,361,000
					(有)君島造園	1,490,000			随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)キムケン	邑楽郡明和町下江黒216		1,428,000	
					測量 コンサル タント	平成24年度 単独公共 道路計画検討業務委託	大佐貫外2地内	道路概略設計:1式(3案) 交差点予備設計:3箇所	自 H25.1.28 ～ 至 H25.3.22
(株)バスコ群馬支店	3,800,000			工事等担当課					
(株)近代設計北関東営業所	1,950,000			経済建設課					
(株)長大群馬営業所	4,300,000			予定価格(税抜)					
玉野総合コンサルタント(株)群馬事務所	4,550,000			4,370,000					
昭和(株)太田営業所	5,100,000			随契の時の選定理由					
大日本コンサルタント(株)群馬営業所	3,500,000								
東日本総合計画(株)群馬営業所	4,850,000								
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
(株)近代設計北関東営業所	高崎市鶴見町10-1		2,047,500						