

## 平成24年度 公共工事等一覧表

入札日	平成 24 年 7 月 19 日
-----	------------------

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考					
					指名業者	第1回	第2回	第3回						
土木	平成24年度 明和町公共下水道事業 明和1号幹線管渠築造工事 (24-15-3工区)	矢島地内	開削工法φ 200VU 路線延長L=145.3m 管渠延長L=141.7m マンホール設置工 1号組立式マンホール 4箇所 公共ます設置工 7箇所 地盤改良工 1式 付帯工 1式	自 H24.7.23 ~ 至 H24.10.25	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考					
					新和建設(株)	15,400,000			工事等担当課					
					小曽根建設(株)	14,800,000			環境水道課					
					柳瀬建設(株)	15,420,000			予定価格(税抜)					
					真仁田土建(株)	15,600,000			16,400,000					
					尾崎建設(株)	15,800,000			随契の時の選定理由					
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
					小曽根建設(株)	館林市花山町2709		15,540,000						
					土木	平成24年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (24-14-1工区)	田島地内	推進工法φ 200VP 小口径低耐力力推進泥土圧一工式 路線延長L=59.80m 推進工法L=58.06m 鋼製ケーシング工φ 1500 1基 地盤改良工 1式 開削工法φ 150VU 路線延長L=53.10m 管渠延長L=51.30m マンホール設置工 1号組立式マンホール 3箇所 公共ます設置工 2箇所 付帯工 1式	自 H24.7.23 ~ 至 H24.9.25	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
										新和建設(株)	13,750,000			工事等担当課
小曽根建設(株)	13,200,000			環境水道課										
柳瀬建設(株)	13,280,000			予定価格(税抜)										
真仁田土建(株)	12,900,000			14,330,000										
尾崎建設(株)	13,900,000			随契の時の選定理由										
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)											
真仁田土建(株)	邑楽郡邑楽町大字中野2207		13,545,000											
土木	平成24年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事 (24-15-15工区・その1)	矢島地内	開削工法φ 150VU 路線延長L=228.5m 路線延長L=28.5m 管渠延長L=219.5m 管渠延長L=26.7m マンホール設置工 1号組立式マンホール 10箇所 2箇所 公共ます設置工 3箇所 1箇所 付帯工 1式 1式	自 H24.7.23 ~ 至 H24.10.19						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
										柳瀬建設(株)	11,960,000			工事等担当課
					尾崎建設(株)	11,400,000			環境水道課					
					真仁田土建(株)	12,000,000			予定価格(税抜)					
					(有)司建設	辞退			12,640,000					
					(有)明石工業	10,680,000			随契の時の選定理由					
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
					(有)明石工業	邑楽郡明和町新里856-3		11,214,000						

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成24年度 明和町公共下水道事業 明和3号幹線管渠築造工事 (24-14-5工区)	田島地内	小口径低耐荷力推進泥土圧一工式 Φ200vp 路線延長L=138.2m 推進延長L=134.5m 鋼製ケーシング工 φ2000 1基 φ1800 1基 組立式1号マンホール 1基 地盤改良工 1式 付帯工 1式	自 H24.7.23 ～ 至 H24.10.5	河本工業(株)	20,200,000			工事等担当課
					渡辺建設(株)館林支店	16,600,000			環境水道課
					原工業(株)	19,900,000			予定価格(税抜)
					(株)徳川組	19,000,000			21,470,000
					新和建設(株)	20,200,000			随契の時の選定理由
					小曾根建設(株)	19,950,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					渡辺建設(株)館林支店	館林市本町3-9-5		17,430,000	