

平成26年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 27 年 1 月 16 日

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成26年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(26-14-7 工区・その1)	田島 地内	開削工法φ150VU 路線延長L=35.6m 管渠延 長L=35.0m マンホール設置工 1号組立式マンホール 1箇所 レジンマンホール 1箇所 付帯工 1式 取付推進工 2箇所	自 H27.1.20 ~ 至 H27.2.25	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					荒井建設(株)	4,400,000			工事等担当課
					(有)司建設	4,200,000			環境水道課
					(有)明石工業	4,350,000			予定価格(税抜)
					島田設備工業(有)	4,400,000			4,340,000
					尾崎建設(株)	4,640,000			随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)司建設	邑楽郡明和町中谷100番地		4,536,000	
土木	平成26年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(26-2-4 工区)	新里 地内	開削工法φ150VU 路線延長L=42.97m 管渠延 長L=41.47m マンホール設置工 1号組立式マンホール 1箇所 レジンマンホール 1箇所 公共ます設置工 2箇所 付帯工 1式	自 H27.1.20 ~ 至 H27.2.25	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					荒井建設(株)	3,200,000	2,980,000		工事等担当課
					(有)司建設	3,120,000	2,960,000		環境水道課
					(有)明石工業	3,000,000	2,800,000		予定価格(税抜)
					島田設備工業(有)	3,300,000	2,920,000		2,960,000
					尾崎建設(株)	3,360,000	2,960,000		随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)明石工業	邑楽郡明和町新里856番地3		3,024,000	
機械器具	平成26年度 明和町公共下水道事業 明和町新里地区マンホール ポンプ交換修繕	新里 地内	マンホールポンプ交換修繕 1式	自 H27.1.20 ~ 至 H27.3.10	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					環境システム(株)	3,050,000			工事等担当課
					クシダ工業(株)	3,140,000			環境水道課
					(株)神寛	3,100,000			予定価格(税抜)
					藤田エンジニアリング(株)	2,900,000			2,930,000
									随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					藤田エンジニアリング(株)	高崎市飯塚町1174番地5		3,132,000	

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
室内 装飾	平成26年度 明和町社会体 育館北側暗幕取替工事	新里 地内	暗幕工 1式 暗幕レール撤去・設置工 1式	自 H27.1.20 ~ 至 H27.2.27	(株)シー・ビー・エス	1,372,500			工事等担当課
					(株)関口建設	2,390,000			生涯学習課
					(有)二光	2,172,400			予定価格(税抜)
					(有)根岸家具店	1,475,800			1,770,000
									随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					(株)シー・ビー・エス	太田市下浜田町359番地8	1,482,300		