

## 平成27年度 公共工事等一覧表

入札日      平成 27 年 11 月 2 日

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成27年度 明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(27-15-17工区・その4)	矢島 地内	推進工法φ200VP 小口径低耐力推進泥土圧一工式 路線延長L=53.60m 推進距離L=51.85m 鋼製ケーシング工φ150 1基 地盤改良工 1式 組立1号マンホール 1箇所 付帯工 1式	自 H27.11.4 ~ 至 H28.2.5	原工業(株)	14,600,000	辞退		工事等担当課
					柳瀬建設(株)	14,800,000	辞退		環境水道課
					真仁田土建(株)	15,300,000	14,200,000	13,700,000	予定価格(税抜)
					尾崎建設(株)	14,600,000	14,250,000	13,700,000	13,580,000
					荒井建設(株)	14,600,000	14,150,000	13,700,000	随契の時の選定理由
					(有)司建設	14,300,000	13,800,000	13,400,000	
					(有)明石工業	14,750,000	14,200,000	13,750,000	
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)司建設	明和町中谷100		14,472,000	
土木	平成27年度 明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(27-14-7工区・その2)	田島 地内	開削工法φ150 路線延長L=53.7m 管渠延長L=52.2m 路線延長L=129.6m 管渠延長L=127.5m マンホール設置工(1号組立式) 1箇所 2箇所 レンジマンホール 1箇所 1箇所 公共ます設置工 1箇所 3箇所 付帯工 1式 1式	自 H27.11.4 ~ 至 H28.2.5	原工業(株)	10,300,000			工事等担当課
					柳瀬建設(株)	11,300,000			環境水道課
					真仁田土建(株)	10,900,000			予定価格(税抜)
					尾崎建設(株)	10,700,000			10,700,000
					荒井建設(株)	10,500,000			随契の時の選定理由
					(有)司建設	10,380,000			
					(有)明石工業	10,250,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)明石工業	明和町新里856-3		11,070,000	