

平成27年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 27 年 9 月 3 日

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成27年度 明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(27-14-3工区)	田島 地内	推進工法φ200VP 小口径低耐荷力推進泥土圧一工程式 路線延長L=72.3m 推進距離L=70.8m 鋼製ケーシング工φ2000 1基 地盤改良工 1式 マンホール設置工(1号組立式) 1箇所 付帯工 1式 開削工法φ150VU 路線延長L=32.0m 管渠延長L=31.4m レジンマンホール 1箇所 公共ます設置工 1箇所 付帯工 1式	自 H27.9.7 ~ 至 H27.12.10	(株)徳川組	17,800,000			工事等担当課
					小曾根建設(株)	17,800,000			環境水道課
					柳瀬建設(株)	18,100,000			予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	17,700,000			18,360,000
					荒井建設(株)	17,700,000			随契の時の選定理由
					(有)司建設	17,500,000			
					(有)明石工業	17,730,000			
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
(有)司建設	明和町中谷100	18,900,000							
土木	平成27年度 明和町公共下水道事業枝線管渠築造工事(27-14-7工区その1)	田島 地内	推進工法φ200VP 小口径低耐荷力推進圧入二工程式 路線延長L=58.00m 推進距離L=56.35m 鋼製ケーシング工φ1800 1基 地盤改良工 1式 マンホール設置工(1号組立式) 1箇所 付帯工 1式 開削工法φ150VU 路線延長L=59.70m 管渠延長L=58.80m マンホール設置工(1号組立式) 2箇所 公共ます設置工 2箇所 付帯工 1式	自 H27.9.7 ~ 至 H27.12.25	(株)徳川組	16,200,000			工事等担当課
					小曾根建設(株)	16,450,000			環境水道課
					柳瀬建設(株)	17,130,000			予定価格(税抜)
					真仁田土建(株)	16,300,000			16,230,000
					荒井建設(株)	16,200,000			随契の時の選定理由
					(有)司建設	16,200,000			
					(有)明石工業	15,800,000			
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
(有)明石工業	明和町新里856-3	17,064,000							
土木	平成27年度 配水管布設替工事(明C-17)	川俣・大佐貫地内	1 配水管布設替工事 ダクタイル鑄鉄管φ100 L=0.5m ダクタイル鑄鉄管φ75 L=741.4m ソフトシール仕切弁φ75 12基 不断水仕切弁φ75 4基 地下式単口消火栓φ75 2基 2 給水管布設替 16ヶ所	自 H27.9.7 ~ 至 H28.1.22	河本工業(株)	28,670,000			工事等担当課
					原工業(株)	27,800,000			環境水道課
					新和建設(株)	28,000,000			予定価格(税抜)
					本田建設(株)	32,000,000			28,300,000
					(株)徳川組	28,200,000			随契の時の選定理由
					荒井建設(株)	27,500,000			
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
荒井建設(株)	明和町大佐貫687	29,700,000							