

平成26年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 26 年 7 月 10 日

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成26年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(26-1 5-16工区)	矢島 地内	開削工法φ150VU 路線延長L=21.0m 管渠延長L=20.1m 路線延長L=163.0m 管渠延長L=158.5m マンホール設置工(1号組立式) 1箇所 5箇所 公共ます設置工 6箇所 付帯工 1式 1式 地盤改良工 1式 1式	自 H26.7.14 ~ 至 H26.10.31	小曽根建設(株)	18,500,000			工事等担当課
					柳瀬建設(株)	19,350,000			環境水道課
					真仁田土建(株)	18,400,000			予定価格(税抜)
					荒井建設(株)	18,300,000			18,390,000
					尾崎建設(株)	19,400,000			随契の時の選定理由
					(有)司建設	18,300,000			
					(有)明石工業	18,000,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)明石工業	邑楽郡明和町新里856番地3		19,440,000	
土木	平成26年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(26-1 5-14工区)	矢島 地内	開削工法φ150VU 路線延長L=185.9m 管渠延長L=181.4m マンホール設置工(1号組立式) 4箇所 公共ます設置工 12箇所 付帯工 1式 地盤改良工 1式	自 H26.7.14 ~ 至 H26.10.31	小曽根建設(株)	18,500,000			工事等担当課
					柳瀬建設(株)	19,000,000			環境水道課
					真仁田土建(株)	18,500,000			予定価格(税抜)
					荒井建設(株)	18,100,000			18,100,000
					尾崎建設(株)	19,200,000			随契の時の選定理由
					(有)司建設	17,800,000			
					(有)明石工業	18,100,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)司建設	邑楽郡明和町中谷100番地		19,224,000	
土木	平成26年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(26-1 4-4工区・その1)	田島 地内	推進工法φ200VP 小口径低耐荷力推進泥土圧一工式 路線延長L=54.80m 推進延長L=52.91m 鋼製ケーシング工φ1800 1基 地盤改良工 1式 マンホール設置工 2基 付帯工 1式 開削工法φ150VU 路線延長 L=62.2m 管渠延長 L=61.3m マンホール設置工 1基 公共ます設置工 2箇所 付帯工 1式	自 H26.7.14 ~ 至 H26.11.25	小曽根建設(株)	17,500,000	辞退	辞退	工事等担当課
					柳瀬建設(株)	18,840,000	辞退	辞退	環境水道課
					真仁田土建(株)	17,300,000	16,900,000	16,600,000	予定価格(税抜)
					荒井建設(株)	17,000,000	16,700,000	16,300,000	16,450,000
					尾崎建設(株)	18,100,000	16,950,000	辞退	随契の時の選定理由
					(有)司建設	17,200,000	16,850,000	16,600,000	
					(有)明石工業	17,320,000	16,900,000	16,650,000	
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					荒井建設(株)	邑楽郡明和町大佐貫687		17,604,000	

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成26年度 学校施設環境改善交付金 明和町立明和東小学校北 側・西側ブロック改修工事	明和東小学校	ブロック解体工事 一式 ブロック工事 一式 フェンス工事 一式	自 H26.7.14 ～ H26.9.30 至	荒井建設(株)	4,000,000			工事等担当課
					(有)村建工業	4,400,000			学校教育課
					(有)司建設	4,700,000			予定価格(税抜)
					(有)明石工業	4,500,000			4,480,000
					島田設備工業(有)	辞退			随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					荒井建設(株)	邑楽郡明和町大佐貫687		4,320,000	
					物品	平成26年度 給食センター給食用食器購 入	川俣 地内	角仕切皿 PNS-23E ボール(ご飯類) PNB-30E ボール(汁物類) PNB-30(色:C) エスタートレイ SG-52(色:FPU)	自 H26.7.14 ～ H26.8.22 至
関東調理機械(株)	2,640,000			工事等担当課					
関東プラスチック工業(株)	辞退			学校教育課					
総合厨房設備(株)	2,572,500			予定価格(税抜)					
日本調理機械(株)群馬営業所	2,505,000			2,782,500					
				随契の時の選定理由					
落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)						
日本調理機械(株)群馬営業所	高崎市中居町2-6-2		2,705,400						
物品	平成26年度 明和町立明和東小学校及び 明和町立明和西小学校児童 用机・椅子購入	明和東小学校 明和西小学校	机 ライオン MD-4560 椅子 ライオン MC-A 東小:60組、西小:150組	自 H26.7.14 ～ H26.8.27 至					
					(有)二光	1,722,000			工事等担当課
					(株)ナカヤマ	辞退			学校教育課
					(株)松島紙店	2,154,600			予定価格(税抜)
					(株)エイコー社	2,160,000			1,764,000
									随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					(有)二光	館林市松原1-16-38		1,859,760	

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期	入札金額(税抜)			備考	
					指名業者	第1回	第2回		第3回
機械器具	平成26年度 明和町ふるさと産業文化館 事務室系統空調設備更新工事	南大島 地内	1) 機器据付工事 3) 諸経費(文書作成等) ① 室外機1台 ② 室内機8台 ③ 機器撤去据付作業 ④ 撤去品処分 2) 配管工事 ① 銅管継手工事 ② ドレン配管継手工事 ③ 配管接続部改修工事	自 H26.7.14 ~ 至 H26.8.20	クシダ工業(株)	3,950,000			工事等担当課
					(株)環境保全センター	4,100,000			生涯学習課
					(株)神寛	3,830,000			予定価格(税抜)
					藤田ソリューション パートナーズ(株)	3,550,000			3,600,000
									随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					藤田ソリューション パートナーズ(株)	高崎市飯塚町1174-5	3,834,000		