

平成29年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 29 年 8 月 24 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考	
						指名業者	第1回	第2回	第3回		
①	土木	平成29年度 社会資本整備総合交付金 町道2-505号線道路改良工事	中谷・外1地内	延長:76.5m(No.2+5.0~No.6+1.5) 幅員:8.68m 片高側溝:27.7m 自由勾配側溝:25.3m GBX側溝:54.1m 集水樹:6基 街渠樹:1基 車道部舗装:499.7m ² 歩道部舗装:152.1m ² 歩車道境界ブロック:60.0m 逆L型側溝:10.3m 配水管及び給水管布設:1式	自 H29.8.28 ~ 至 H30.2.28	前田道路(株)	辞退			工事等担当課	
						原工業(株)	21,500,000			都市建設課	
						河本工業(株)	22,000,000			予定価格(税抜)	
						渡辺建設(株)	21,500,000			21,410,000	
						新和建設(株)	21,400,000			随契の時の選定理由	
						本田建設(株)	21,500,000				
						荒井建設(株)	21,000,000				
						㈲司建設	21,400,000				
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)	
						荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地	22,680,000			
②	土木	平成29年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(29-15-2工区)	矢島地内	推進工法φ200VP 小口径低耐荷力推進圧入二工工程式 路線延長L=80.90m 推進延長L=76.97m 鋼製ケーシング工φ1500 1基 鋼製ケーシング工φ2000 1基 地盤改良工 1式 組立式1号マンホール工 1基 公共ます設置工 2箇所 取付管推進工 2箇所	自 H29.8.28 ~ 至 H29.11.30	原工業(株)	20,800,000			工事等担当課	
						河本工業(株)	20,660,000			都市建設課	
						渡辺建設(株)	21,000,000			予定価格(税抜)	
						新和建設(株)	21,000,000			21,260,000	
						本田建設(株)	21,000,000			随契の時の選定理由	
						荒井建設(株)	21,000,000				
						㈲司建設	20,500,000				
						㈲明石工業	20,600,000				
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)	
						㈲司建設	明和町中谷100番地	22,140,000			