

平成28年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 28 年 11 月 4 日

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
建築	平成28年度 単独公共 川俣駅周辺地域整備事 業 西口公衆トイレ待合 所外構工事	中谷地内	土間舗装:118.0m2 アスファルト舗装:149m2 インターロッキングブロック舗装:37m2 バリカー:3箇所 導水溝:28m 集水樹:2箇所	自 H28.11.8 ~ 至 H29.1.31	柳瀬建設(株)	5,820,000	辞退		工事等担当課
					(株)日装	5,600,000	5,300,000	5,100,000	都市建設課
					原工業(株)	5,350,000	5,150,000	5,000,000	予定価格(税抜)
					尾崎建設(株)	5,570,000	5,300,000	5,100,000	5,000,000
					福地建設(有)	5,500,000	5,300,000	5,100,000	随契の時の選定理由
					荒井建設(株)	5,450,000	5,280,000	5,070,000	
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					原工業(株)	館林市足次町1047	5,400,000		
土木	平成28年度 小規模農 村整備事業 町道1-122 号外1線 農道整備工事	斗合田地内	町道1-122号線 延長:223.0m 側溝:57.2m ボックスカルバート(400×400):1.5m ボックスカルバート(800 ×800):1.0m 取付水槽:1箇所 パイプライン復旧:57.0m 置換:545.0m3 上層路盤:1,045.0m2 町道1-124号線 延長:244.0m 側溝:86.5m ボックスカルバート(700×700):2.2m ボックスカルバート(900 ×900):8.0m 取付水槽:1箇所 置換:571.0m3 上層路盤:1,097.0m2	自 H28.11.8 ~ 至 H29.3.10	小曾根建設(株)	14,000,000			工事等担当課
					尾崎建設(株)	14,160,000			都市建設課
					福地建設(有)	13,500,000			予定価格(税抜)
					荒井建設(株)	13,700,000			13,660,000
					(有)建設	13,870,000			随契の時の選定理由
					(有)明石工業	13,300,000			
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					(有)明石工業	明和町新里856-3	14,364,000		
土木	平成28年度 明和町公 共下水道事業 枝線管 渠築造工事(28-8-1工 区)	南大島地内	開削工法φ150 路線延長L=69.0m 管渠延長L=67.2m マンホール設置工 1号組立式マンホール 3箇所 公共ます設置工 1箇所 付帯工 1式	自 H28.11.8 ~ 至 H29.2.20	荒井建設(株)	4,300,000			工事等担当課
					(有)建設	4,100,000			都市建設課
					(有)明石工業	4,250,000			予定価格(税抜)
					島田設備工業(有)	4,300,000			4,190,000
									随契の時の選定理由
					落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
					(有)建設	明和町中谷100	4,428,000		