

平成28年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 28 年 10 月 7 日

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
建設 コンサル タント	平成28年度 単独公共 187-1号橋 橋梁補修 設計業務委託	矢島地内	橋梁設計数:1橋 橋梁補修設計:1式	自 H28.10.12 ~ 至 H29.2.28	(株)アイ・ディー・エー	1,980,000			工事等担当課
					(株)近代設計北関東営業所	3,500,000			都市建設課
					三陽技術コンサルタンツ(株)	3,700,000			予定価格(税抜)
					大日本コンサルタント(株)群馬営業所	3,900,000			3,520,000
					(株)長大群馬営業所	3,820,000			随契の時の選定理由
落札(契約)業者					住所		契約金額(税込)		
					(株)アイ・ディー・エー	高崎市倉賀野町4221-13		2,138,400	
測量	平成28年度 単独公共 町道2-324号線 測 量・設計業務委託	田島地内	4級基準点測量:3点 3級水準測量:0.55km 現地測量:1式 路線測量:0.12km 用地測量:7,231.0~11,293.2m2 道路詳細設計:0.12km	自 H28.10.12 ~ 至 H29.2.28	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					関東測量(株)	5,150,000			工事等担当課
					晃和測量設計(株)	5,200,000			都市建設課
					(株)GIS関東群馬支店	5,200,000			予定価格(税抜)
					(有)島崎測量設計	5,200,000			5,410,000
					東毛測量設計(株)	5,000,000			随契の時の選定理由
落札(契約)業者					住所		契約金額(税込)		
					東毛測量設計(株)	館林市西高根町20番地の6		5,400,000	
測量	平成28年度 単独公共 町道3-229号線 測 量・設計業務委託	須賀地内	4級基準点測量:2点 3級水準測量:0.3km 現地測量:1式 路線測量:0.05km 用地測量:491.0~2,884.3m2 道路詳細設計:0.05km	自 H28.10.12 ~ 至 H29.2.28	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					関東測量(株)	2,820,000			工事等担当課
					晃和測量設計(株)	2,900,000			都市建設課
					(株)GIS関東群馬支店	3,000,000			予定価格(税抜)
					(有)島崎測量設計	2,700,000			2,980,000
					東毛測量設計(株)	2,850,000			随契の時の選定理由
落札(契約)業者					住所		契約金額(税込)		
					(有)島崎測量設計	館林市広内町1-1		2,916,000	

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成28年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(28-15-4区)	矢島地内	推進工法φ200VP 小口径低耐力推進泥土圧一工式 路線延長L=53.50m 推進延長L=51.66m 鋼製ケーシング工φ2000 1基 地盤改良工 1式 取付管推進工 1式	自 H28.10.12 ~ 至 H29.1.10	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					尾崎建設(株)	14,800,000	14,550,000	14,120,000	工事等担当課
					小曽根建設(株)	15,200,000	辞退		都市建設課
					(株)徳川組	14,800,000	14,500,000	14,150,000	予定価格(税抜)
					柳瀬建設(株)	14,770,000	辞退		14,180,000
					荒井建設(株)	15,200,000	14,530,000	14,150,000	随契約の時の選定理由
					(有)司建設	14,600,000	14,200,000	13,700,000	
					(有)明石工業	14,900,000	14,500,000	14,150,000	
落札(契約)業者					住所		契約金額(税込)		
(有)司建設					明和町中谷100		14,796,000		
土木	平成28年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(28-15-10区)	矢島地内	開削工法φ150 路線延長L=194.2m L=48.0m 管渠延長L=191.5m L=47.1m マンホール設置工 1号組立式マンホール 3箇所 1箇所 小型マンホール 1箇所 公共ます設置工 6箇所 2箇所 付帯工 1式 1式	自 H28.10.12 ~ 至 H29.2.10	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					尾崎建設(株)	15,220,000			工事等担当課
					小曽根建設(株)	14,700,000			都市建設課
					(株)徳川組	14,300,000			予定価格(税抜)
					柳瀬建設(株)	14,620,000			14,130,000
					荒井建設(株)	14,000,000			随契約の時の選定理由
					(有)司建設	14,800,000			
					(有)明石工業	15,000,000			
落札(契約)業者					住所		契約金額(税込)		
荒井建設(株)					明和町大佐貫687		15,120,000		
土木	平成28年度 社会資本整備総合交付金 323-1号橋 橋梁補修工事	大輪地内	323-1号橋:橋長17.99m 有効幅員2.5m 塗装塗替工:Rc-II系 A=158.1m2 防護柵補修工:部材取替(レール) L=37.7m 地覆部補修工:鋼板切断 L=54.9m 伸縮装置補修:埋設型(舗装厚内) L=6.2m 舗装補修工:表面含浸材塗布 A=50.7m2	自 H28.10.12 ~ 至 H29.2.22	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					尾崎建設(株)	12,570,000			工事等担当課
					小曽根建設(株)	12,900,000			都市建設課
					(株)徳川組	12,500,000			予定価格(税抜)
					柳瀬建設(株)	12,850,000			12,800,000
					荒井建設(株)	12,200,000			随契約の時の選定理由
					(有)司建設	13,000,000			
					(有)明石工業	12,900,000			
落札(契約)業者					住所		契約金額(税込)		
荒井建設(株)					明和町大佐貫687		13,176,000		

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
舗装	平成28年度 明和町公共下水道事業 町道2-169号外5線 舗装補修工事	南大島地内	矢島地区(国道122号(館林明和ハイパス)) 舗装版破碎:108.2m2 表層:108.2m2 大佐貴地区(県道上中森・川俣停車場線) 舗装版破碎:42.0m2 上層・基層・表層:42.0m2 南大島地区(町道2-169号線) 舗装版破碎:360.0m2 表層:360.0m2 田島地区(県道麦倉・川俣停車場線) 舗装版破碎:12.0m2 上層・基層・表層:12.0m2 中谷地区(町道2-295号線、町道2-267号線) 舗装版破碎:45.0m2 表層:45.0m2 ハッチング:1.8t	自 H28.10.12 ~ 至 H28.11.30	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					尾崎建設(株)	3,840,000			工事等担当課
					福地建設(有)	3,880,000			都市建設課
					(株)日装	3,880,000			予定価格(税抜)
					荒井建設(株)	3,900,000			3,910,000
					(有)司建設	3,880,000			随契約の時の選定理由
					(有)明石工業	3,700,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
(有)明石工業	明和町新里856-3		3,996,000						
舗装	平成28年度 単独公共町道2-217号外1線 現道舗装工事	大佐貴地内	町道2-217号線 延長:67.5m 舗装工:206.5m2 区画線工:150.0m 町道2-222号線 延長:105.3m 舗装工:296.4m2 区画線工:240.0m	自 H28.10.12 ~ 至 H28.12.9	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					尾崎建設(株)	2,730,000			工事等担当課
					福地建設(有)	2,790,000			都市建設課
					(株)日装	2,800,000			予定価格(税抜)
					荒井建設(株)	2,800,000			2,800,000
					(有)司建設	2,750,000			随契約の時の選定理由
					(有)明石工業	2,600,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
(有)明石工業	明和町新里856-3		2,808,000						
土木	平成28年度 単独公共川俣駅周辺地域整備事業 東口駅前広場整備 附帯工事	中谷・外1地内	東口駅前広場 アスファルト舗装:106.0m2 インターロッキングブロック舗装:119.5m2 逆L型擁壁:8.0m 目隠しフェンス:8.0m 門扉:1組 車止め:2本 車線分離標:6本 交通誘導員:10人日 町道2-274号線 透水性舗装:47.6m2 アスファルト舗装:42.0m2 交通誘導員:8人日	自 H28.10.12 ~ 至 H28.12.15	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
					尾崎建設(株)	6,510,000			工事等担当課
					福地建設(有)	7,000,000			都市建設課
					宮田建材工業(株)	6,500,000			予定価格(税抜)
					荒井建設(株)	6,300,000			6,470,000
					(有)司建設	6,500,000			随契約の時の選定理由
					(有)明石工業	6,800,000			
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
荒井建設(株)	明和町大佐貴687		6,804,000						