

## 平成25年度 公共工事等一覧表

入札日	平成 26 年 1 月 15 日
-----	------------------

(単位:円)

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
建築	平成25年度 明和町保健センター床改修工事	明和町保健センター	改修室名 事務室、受付問診室、児童コーナー、診察室 物置、指導室  既設床・戸棚類撤去工事 1式 床改修工事 1式 壁補修工事 1式 シロアリ消毒工事 1式	自 H25.1.25 ～ 至 H26.3.12	荒井建設(株)	6,000,000			工事等担当課
					尾崎建設(株)	6,240,000			健康づくり課
					真仁田土建(株)	6,370,000			予定価格(税抜)
					柳瀬建設(株)	6,500,000			6,315,000
					原工業(株)	6,300,000			随契の時の選定理由
			落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)			
			荒井建設(株)	邑楽郡明和町大佐貫687		6,300,000			
土木	平成25年度 明和町公共下水道事業 明和3号幹線管渠築造工事 (25-14-6工区)	田島 外地内	推進工法φ 200VP 小口径低耐荷力推進泥土圧 一工式 路線延長L=54.50m 推進延長L=53.01m 鋼製ケーシング工φ 2000 1基 地盤改良工 1式 付帯工 1式 開削工法φ 150VU 路線延長L=8.00m 管渠延 長L=7.85m 小型マンホール設置工 1箇所 公共ます設置工 4箇所 取付推進工 3箇所 付帯工 1式	自 H26.1.17 ～ 至 H26.3.25	荒井建設(株)	15,100,000	14,700,000	14,250,000	工事等担当課
					(有)明石工業	15,050,000	14,800,000	14,400,000	環境水道課
					(有)司建設	14,900,000	14,500,000	13,900,000	予定価格(税抜)
					尾崎建設(株)	15,600,000	14,800,000	14,400,000	14,430,000
					本田建設(株)	15,500,000	辞退	辞退	随契の時の選定理由
					真仁田土建(株)	15,000,000	14,700,000	14,250,000	
					柳瀬建設(株)	16,000,000	辞退	辞退	
			落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)			
			(有)司建設	邑楽郡明和町中谷100		14,595,000			
土木	平成25年度 町道3-283号線 上水道配水管布設替工事	大輪地内	1. 配水管布設替工事 DIP(GX-S)φ 200 L=190.3m DIP(GX-S)φ 75 L= 0.7m HIVP-RRφ 50 L= 23.0m SGP-VDφ 80 L= 3.8m SGP-VDφ 50 L= 7.1m 消火栓 1基、制水弁φ 200 1基 排泥弁φ 75 1基 2. 給水管取り出し工事 6箇所	自 H26.1.17 ～ 至 H26.3.20	荒井建設(株)	10,600,000			工事等担当課
					(有)明石工業	10,400,000			環境水道課
					(有)司建設	10,850,000			予定価格(税抜)
					尾崎建設(株)	11,100,000			10,640,000
					本田建設(株)	11,000,000			随契の時の選定理由
					真仁田土建(株)	11,000,000			
					柳瀬建設(株)	11,270,000			
			落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)			
			(有)明石工業	邑楽郡明和町新里856-3		10,920,000			

種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
					指名業者	第1回	第2回	第3回	
土木	平成25年度 町道68号線 上水道配水管布設替工事	大輪地内	1. 配水管布設替工事 DIP(GX-S)φ 200 L=136.7m DIP(GX-S)φ 100 L= 0.5m DIP(GX-S)φ 75 L= 34.7m 制水弁φ 200 2基、φ 75 1基 簡易仕切弁φ 200 1基 2. 給水管取り出し工事 6箇所	自 H26.1.17 ～ 至 H26.3.20	荒井建設(株)	12,500,000	12,100,000		工事等担当課
					(有)明石工業	12,800,000	12,300,000		環境水道課
					(有)司建設	12,850,000	12,380,000		予定価格(税抜)
					尾崎建設(株)	13,400,000	12,400,000		12,400,000
					本田建設(株)	13,200,000	辞退		随契の時の選定理由
					真仁田土建(株)	13,300,000	12,350,000		
					柳瀬建設(株)	13,260,000	辞退		
					落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
					荒井建設(株)	邑楽郡明和町大佐貫687		12,705,000	