

## 令和元年度 公共工事等一覧表

入札日 令和 元 年 6 月 27 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考						
						指名業者	第1回	第2回	第3回							
①	ほ装	令和元年度 単独公共 町道63号外3線 舗装 補修工事	大輪外 1地内	舗装版破碎:350.0m2 切削:950.0m2 表層:950.0m2 半たわみ舗装:350.0m2 外側線:225.0m	自 R1.7.1 ~ 至 R1.9.30	荒井建設株	11,800,000			工事等担当課						
						(有)司建設	11,900,000			都市建設課						
						(有)明石工業	12,200,000			予定価格(税抜)						
						島田設備工業(有)	11,950,000			12,160,000						
						河本工業株	12,130,000			随契の時の選定理由						
						渡辺建設株館林支店	12,200,000									
						株徳川組	12,300,000									
						新和建設株	12,000,000									
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)						
						荒井建設株		明和町大佐貫687番地		12,744,000						
②	建設コ ンサル タント	令和元年度 明和町公 共下水道事業 枝線管 渠修正設計業務委託 (31-7工区)	南大島 地内	管渠修正設計 推進工法(刃口・小口径):L=22.0m (耐震レベル1及び2) 開削工法(内径1,200未満):L=241.0m (耐震レベル1) 地質調査 土質ホーリング :2箇所 解析等調査 :1式	自 R1.7.1 ~ 至 R2.2.27	株オウギ工設	13,000,000			工事等担当課						
						関東測量株	13,500,000			都市建設課						
						技研コンサル株	13,500,000			予定価格(税抜)						
						株コイデ	13,260,000			13,750,000						
						三陽技術コンサルタンツ株	14,300,000			随契の時の選定理由						
						都市開発設計株	13,450,000									
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)						
						株オウギ工設		前橋市上泉町268		14,300,000						
						③	建設コ ンサル タント	令和元年度 明和町公 共下水道事業 変更認 可設計等業務委託	町内 全域	布設工事詳細設計業務 1式 開削工法 小口径 新設詳細設計 φ150 L=620m 開削工法 小口径 布設替詳細設計 φ150 L=180m	自 R1.7.1 ~ 至 R2.3.31	株オウギ工設	11,580,000			工事等担当課
												関東測量株	11,700,000			都市建設課
技研コンサル株	11,600,000			予定価格(税抜)												
株コイデ	11,660,000			11,920,000												
三陽技術コンサルタンツ株	11,700,000			随契の時の選定理由												
都市開発設計株	11,400,000															
落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)												
都市開発設計株		前橋市新前橋町14-26		12,540,000												