

令和元年度 公共工事等一覧表

入札日 令和 元 年 8 月 28 日

(単位:円)

| 番号 | 種別 | 工事・業務委託名 | 工事・委託場所 | 工事・業務委託概要 | 工期又は契約期間 | 入札金額(税抜) | | | | |
|-----------|---------------|---|-----------|---|------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|------------|
| | | | | | | 指名業者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| ① | 舗装 | 令和元年度 単独公共 町道1-292号外2線 道路改良工事 | 上江黒 地内 | 町道1-292号線 延長:72.5m 落蓋式側溝:68.6m 集水柵:2箇所 置換盛土:154.5m ³ 上層路盤:309.0m ² 表層: 312.4m ² 町道1-293号線 延長:95.0m 落蓋式側溝:84.8m 集水柵:2箇所 置換盛土:181.0m ³ 上層路盤:362.0m ² 表層: 364.2m ² 簡易土止版:41.0m 町道1-294号線 延長:76.5m 落蓋式側溝:125.8m 集水柵:4箇所 置換盛土:181.5m ³ 上層路盤:363.0m ² 表層: 367.6m ² | 自 R1.8.30 ~ 至 R2.2.21 | 指名業者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| | | | | | | 荒井建設㈱ | 20,100,000 | | | 工事等担当課 |
| | | | | | | (有)司建設 | 20,200,000 | | | 都市建設課 |
| | | | | | | (有)明石工業 | 20,200,000 | | | 予定価格(税抜) |
| | | | | | | 島田設備工業(有) | 20,000,000 | | | 20,890,000 |
| | | | | | | 河本工業㈱ | 20,380,000 | | | 随契の時の選定理由 |
| | | | | | | 渡辺建設(株)館林支店 | 20,500,000 | | | |
| | | | | | | (株)徳川組 | 20,500,000 | | | |
| | | | | | | 新和建設㈱ | 20,500,000 | | | |
| | | | | | | 落札(契約)業者 | 住所 | 契約金額(税込) | | |
| 島田設備工業(有) | 明和町南大島1454番地1 | 22,000,000 | | | | | | | | |
| ② | 土木 | 令和元年度 明和町公 共下水道事業 枝線管 渠築造工事(31-15-3工 区) | 矢島 地内 | 推進工法φ200VP 小口径低耐荷力泥土圧一工程 式 路線延長L=51.00m 推進延長L=49.18m 鋼製ケーシング工φ2000 1基 地盤改良工 1式 公共ます設置工 1箇所 取付管推進工 1箇所 付帯工 1式 | 自 R1.8.30 ~ 至 R1.12.12 | 指名業者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| | | | | | | 荒井建設㈱ | 13,300,000 | | | 工事等担当課 |
| | | | | | | (有)司建設 | 13,200,000 | | | 都市建設課 |
| | | | | | | (有)明石工業 | 13,450,000 | | | 予定価格(税抜) |
| | | | | | | 島田設備工業(有) | 13,600,000 | | | 13,990,000 |
| | | | | | | 柳瀬建設㈱ | 13,460,000 | | | 随契の時の選定理由 |
| | | | | | | 小曽根建設㈱ | 13,600,000 | | | |
| | | | | | | 本島建設㈱ | 13,700,000 | | | |
| | | | | | | 落札(契約)業者 | 住所 | 契約金額(税込) | | |
| | | | | | | (有)司建設 | 明和町中谷100番地 | 14,520,000 | | |
| ③ | 土木 | 令和元年度 明和町公 共下水道事業 枝線管 渠築造工事(31-4-1工 区・その2) | 千津井 地内 | 推進工法φ200VP 小口径低耐荷力推進圧入二工 程式 路線延長L=47.00m 推進延長L=45.37m コンクリート製沈設立坑 1基 地盤改良工 1式 付帯工 1式 | 自 R1.8.30 ~ 至 R1.11.22 | 指名業者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| | | | | | | 荒井建設㈱ | 12,500,000 | | | 工事等担当課 |
| | | | | | | (有)明石工業 | 12,900,000 | | | 都市建設課 |
| | | | | | | 島田設備工業(有) | 12,800,000 | | | 予定価格(税抜) |
| | | | | | | 柳瀬建設㈱ | 12,720,000 | | | 13,030,000 |
| | | | | | | 小曽根建設㈱ | 13,000,000 | | | 随契の時の選定理由 |
| | | | | | | 本島建設㈱ | 12,800,000 | | | |
| | | | | | | 落札(契約)業者 | 住所 | 契約金額(税込) | | |
| | | | | | | 荒井建設㈱ | 明和町大佐貫687番地 | 13,750,000 | | |

| ④ | 土木 | 令和元年度 社会資本整備総合交付金 谷田川大橋 橋梁補修工事 | 大輪地内 | 橋面防水工:シート防水 75.4㎡ 排水パイプ設置 4箇所 アスファルト舗装:基層 75.4㎡ 表層 75.4㎡ 地覆工:場所打地覆 1.6m 伸縮継手工:橋梁用伸縮継手設置工 6.0m 防護柵補修工:部材取替え 一式 区画線工:外側線 53.3m | 自 R1.8.30 ~ 至 R1.12.27 | 指名業者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|-----------|-------------|--------------------------------|-----------|---|------------------------------|----------|-----------|-----|-----|--------|
| | | | | | | 荒井建設株式会社 | 6,400,000 | | | 工事等担当課 |
| (有)司建設 | 6,500,000 | | | 都市建設課 | | | | | | |
| (有)明石工業 | 6,500,000 | | | 予定価格(税抜) | | | | | | |
| 島田設備工業(有) | 6,500,000 | | | 6,610,000 | | | | | | |
| 柳瀬建設株式会社 | 6,530,000 | | | 随契の時の選定理由 | | | | | | |
| 小曽根建設株式会社 | 6,600,000 | | | | | | | | | |
| 本島建設株式会社 | 6,550,000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 落札(契約)業者 | | 住所 | | 契約金額(税込) | | | | | | |
| 荒井建設株式会社 | 明和町大佐貫687番地 | | 7,040,000 | | | | | | | |
| ⑤ | 土木 | 令和元年度 社会資本整備総合交付金 沼新田橋 橋梁補修工事 | 大輪地内 | 横桁補修工:ひびわれ塗布工 3.6㎡ 高欄補修工:高欄支柱再設置工 6本 ビーム取り外し及び再設 48.6m 伸縮装置補修工:コンクリート工 0.02m3 シール工 1.0m | 自 R1.8.30 ~ 至 R1.12.27 | 指名業者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| | | | | | | 荒井建設株式会社 | 3,000,000 | | | 工事等担当課 |
| (有)司建設 | 3,030,000 | | | 都市建設課 | | | | | | |
| (有)明石工業 | 3,050,000 | | | 予定価格(税抜) | | | | | | |
| 島田設備工業(有) | 3,100,000 | | | 3,150,000 | | | | | | |
| | | | | 随契の時の選定理由 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 落札(契約)業者 | | 住所 | | 契約金額(税込) | | | | | | |
| 荒井建設株式会社 | 明和町大佐貫687番地 | | 3,300,000 | | | | | | | |