

## 平成30年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 30 年 10 月 19 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考				
						指名業者	第1回	第2回	第3回					
①	土木	平成30年度 単独公共 町道3-399号線 道路 改良工事	矢島外 1地内	延長187.1m 幅員4.5m 自由勾配側溝(300*300)162.0m U型側溝 (500*600)143.0m 土留付自由勾配側溝(300*300)26.1m 集水樹5箇所 接続樹7箇所 置換工482.6m3 上層路盤940.3㎡ 取付部表層18.9㎡	自 H30.10.23 ~ 至 H31.3.22	荒井建設株	23,800,000			工事等担当課				
						(有)司建設	24,000,000			都市建設課				
						(有)明石工業	24,400,000			予定価格(税抜)				
						島田設備工業(有)	24,200,000			24,400,000				
						河本工業株	24,200,000			随契の時の選定理由				
						渡辺建設株館林支店	24,100,000							
						株徳川組	24,200,000							
						新和建設株	24,350,000							
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)				
						荒井建設株		明和町大佐貫687		25,704,000				
②	土木	平成30年度 社会資本 整備総合交付金 町道1 -251号線 道路改良 工事	千津井 地内	延長:130.7m 側溝工:123.0m暗渠工:11.2m 置換工:624.1m3 上層路盤:618.8m3 表層:617.8m3 外側線:263.5m	自 H30.10.23 ~ 至 H31.3.22	荒井建設株	13,400,000	12,950,000	12,700,000	工事等担当課				
						(有)司建設	13,250,000	12,980,000	12,750,000	都市建設課				
						(有)明石工業	13,100,000	12,800,000	12,500,000	予定価格(税抜)				
						島田設備工業(有)	13,700,000	13,000,000	12,700,000	12,630,000				
						尾崎建設株	13,450,000	13,050,000	12,750,000	随契の時の選定理由				
						小曾根建設株	13,450,000	辞退						
						柳瀬建設株	13,460,000	辞退						
						本島建設株	13,350,000	13,050,000	辞退					
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)				
						(有)明石工業		明和町新里856-3		13,500,000				
③	土木	平成30年度 単独公共 町道1-343号線 道路 改良工事	南大島 地内	延長:68.1m 側溝工:113.0m 暗渠工:22.8m 置換工:150.1m2 上層路盤:294.0m2	自 H30.10.23 ~ 至 H31.2.28	荒井建設株	8,300,000			工事等担当課				
						(有)司建設	8,300,000			都市建設課				
						(有)明石工業	8,000,000			予定価格(税抜)				
						島田設備工業(有)	8,400,000			8,250,000				
						尾崎建設株	8,250,000			随契の時の選定理由				
						小曾根建設株	8,350,000							
						柳瀬建設株	8,730,000							
						本島建設株	8,250,000							
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)				
						(有)明石工業		明和町新里856-3		8,640,000				

④	土木	平成30年度 単独公共 町道2-393号線 道路 改良工事	梅原地内	延長:59.8m 側溝工(300*400):58.8 暗渠工(BOX-450*450):14.1m 置換工:162.2m <sup>3</sup> 集水樹:3ヶ所 上層路盤:303.4m <sup>2</sup>	自 H30.10.23 ~ 至 H31.2.28	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設株	5,600,000			工事等担当課
(有)司建設	5,500,000			都市建設課						
(有)明石工業	5,720,000			予定価格(税抜)						
島田設備工業(有)	5,600,000			5,640,000						
尾崎建設株	5,640,000			随契の時の選定理由						
小曽根建設株	5,850,000									
柳瀬建設株	5,690,000									
本島建設株	5,750,000									
落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)						
(有)司建設		明和町中谷100		5,940,000						
⑤	土木	平成30年度 単独公共 町道3-130号線 道路 改良工事	矢島地内	延長100.0m 幅員4.6m U型側溝(300*300)102.3m 集水樹5箇 ボックスカルバート(300*300)4.4m ボックスカルバート (250*250)3.5m 下層路盤415.1m <sup>2</sup> 上層路盤415.1m <sup>2</sup>	自 H30.10.23 ~ 至 H31.3.15	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設株	5,400,000			工事等担当課
(有)司建設	5,500,000			都市建設課						
(有)明石工業	5,550,000			予定価格(税抜)						
島田設備工業(有)	5,700,000			5,570,000						
尾崎建設株	5,570,000			随契の時の選定理由						
小曽根建設株	5,900,000									
柳瀬建設株	5,570,000									
本島建設株	5,750,000									
落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)						
荒井建設株		明和町大佐貫687		5,832,000						
⑥	土木	平成30年度 明和町公 共下水道事業 枝線管 渠築造工事(30-15-9工 区)	矢島地内	開削工法φ150PRP 路線延長L=115.80m 管渠延長L=113.40m 組立式1号マンホール工:2基 小型レジンマンホール工:2基 付帯工:1式	自 H30.10.23 ~ 至 H31.1.30	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設株	9,100,000	辞退		工事等担当課
(有)司建設	9,000,000	8,800,000	8,500,000	都市建設課						
(有)明石工業	9,300,000	8,950,000	8,750,000	予定価格(税抜)						
島田設備工業(有)	9,400,000	8,950,000	8,750,000	8,750,000						
尾崎建設株	9,340,000	8,980,000	8,780,000	随契の時の選定理由						
小曽根建設株	9,350,000	辞退								
柳瀬建設株	9,670,000	辞退								
本島建設株	9,400,000	辞退								
落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)						
(有)司建設		明和町中谷100		9,180,000						