

平成30年度 公共工事等一覧表

入札日 平成 30 年 11 月 2 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
						指名業者	第1回	第2回	第3回	
①	土木	平成30年度 単独公共 間々下橋外 橋梁等補 修工事	大輪地内	伸縮装置工:車道用21.7m、歩道用6.0m 橋面防水工:シート系114.5m ² 、塗膜系29.2m ² 舗装打換工(橋梁部):表層114.5m ² 基層(車道):114.5m ² 、表層(歩道):29.2m ² 防護柵設置工:11.3m 切削オーバーレイ:1,420.0m ²	自 H30.11.6 ~ 至 H31.3.25	荒井建設株	28,500,000			工事等担当課
						(有)司建設	28,600,000			都市建設課
						(有)明石工業	29,000,000			予定価格(税抜)
						河本工業株	29,100,000			29,200,000
						渡辺建設(株)館林支店	28,950,000			随契の時の選定理由
						(株)徳川組	28,700,000			
						新和建設株	29,000,000			
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)
						荒井建設(株)		明和町大佐貫687		30,780,000
②	土木	平成30年度 農地耕作 条件改善事業 明和6地 区農道整備工事第1工 区	矢島地内	延長:408.3m 水路工:523.5m 置換工:1,145.0m ³ 上層路盤工:1,182.1m ²	自 H30.11.6 ~ 至 H31.3.15	荒井建設株	21,500,000	21,250,000		工事等担当課
						(有)司建設	21,700,000	21,200,000		産業振興課
						(有)明石工業	21,400,000	20,900,000		予定価格(税抜)
						河本工業株	22,300,000	21,350,000		20,980,000
						渡辺建設(株)館林支店	21,600,000	21,380,000		随契の時の選定理由
						(株)徳川組	21,530,000	21,300,000		
						新和建設株	22,300,000	辞退		
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)
						(有)明石工業		明和町新里856-3		22,572,000
③	土木	平成30年度 農地耕作 条件改善事業 明和6地 区農道整備工事第2工 区	矢島地内	延長:511.1m 水路工:301.7m 置換工:1,427.0m ³ 上層路盤工:2,344.5m ²	自 H30.11.6 ~ 至 H31.3.15	荒井建設株	26,300,000	26,000,000		工事等担当課
						(有)司建設	26,500,000	26,100,000		産業振興課
						河本工業株	26,800,000	26,250,000		予定価格(税抜)
						渡辺建設(株)館林支店	26,550,000	26,200,000		26,260,000
						(株)徳川組	26,500,000	26,150,000		随契の時の選定理由
						新和建設株	27,400,000	辞退		
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)
						荒井建設(株)		明和町大佐貫687		28,080,000

④	土木	平成30年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(30-14-1工区)	田島外地内	開削工法φ150PRP 路線延長 L=164.4m L=50.0m 管渠延長 L=159.9m L=48.2m 組立式1号マンホール工 4基 2基 小型レジンマンホール工 1基 付帯工 1式 1式	自 H30.11.6 ~ 至 H31.2.25	指名業者			備考	
						第1回	第2回	第3回		
						荒井建設株式会社	16,500,000	16,200,000	15,800,000	工事等担当課
						(有)司建設	16,600,000	16,420,000	16,140,000	都市建設課
						(有)明石工業	17,000,000	16,400,000	16,150,000	予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	16,800,000	16,400,000	16,100,000	15,950,000
						尾崎建設株式会社	16,750,000	16,450,000	16,150,000	随契の時の選定理由
						小菅根建設株式会社	17,700,000	辞退		
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
						荒井建設株式会社	明和町大佐貫687		17,064,000	
⑤	土木	平成30年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(30-15-8工区・その1)	矢島地内	推進工法φ200VP 小口径低耐荷力推進圧入二工程式 路線延長L=60.90m 推進延長L=59.08m 鋼製ケーシング工φ2000 1基 地盤改良工 1式 組立式1号マンホール工 1基 付帯工 1式	自 H30.11.6 ~ 至 H31.2.15	指名業者			備考	
						第1回	第2回	第3回		
						(有)司建設	12,800,000			工事等担当課
						(有)明石工業	13,200,000			都市建設課
						島田設備工業(有)	13,500,000			予定価格(税抜)
						尾崎建設株式会社	13,160,000			13,170,000
						小菅根建設株式会社	13,500,000			随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
						(有)司建設	明和町中谷100		13,824,000	
					自 ~ 至	指名業者			備考	
						第1回	第2回	第3回		
										工事等担当課
										予定価格(税抜)
										随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	