

令和7年度 公共工事等一覧表

入札日 令和 7 年 9 月 25 日

(単位:円)

番号	種別	工 事 ・ 業 務 委 託 名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
①	事務 機器	令和7年度 明和西小学校 南校舎長寿命化改修 工事 備品購入	川俣 地内	備品購入:1式	自 ~ 至 R8.1.30	㈱松島紙店	750,000			工事等担当課
						㈹三田三昭堂	辞退			学校教育課
						㈱シー・ビー・エス	1,380,000			予定価格(税抜)
						フジコー㈱	1,298,000			1,380,000
										随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
						㈱松島紙店	館林市緑町2-23-1		825,000	
②	土木	令和7年度 小規模農村 整備事業 南大島地区 水路整備工事	南大島 地内	○水路工:L=106.7m ○附帯工:一式(桝1箇所)	自 R7.9.29 ~ 至 R8.3.16	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設㈱	25,000,000			工事等担当課
						㈹司建設	25,150,000			産業振興課
						㈹明石工業	25,300,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業㈹	25,100,000			25,400,000
						河本工業㈱	25,380,000			随契の時の選定理由
						柳瀬建設㈱	25,220,000			
						新和建設㈱	25,300,000			
						真仁田土建㈱	25,200,000			
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
						荒井建設㈱	明和町大佐貫687		27,500,000	
③	ほ装	令和7年度 社会資本整 備総合交付金 町道8号 線 舗装補修工事	南大島 地内	○舗装補修工事 ・舗装工 : 913.0 + 350.0 m ² ・殻処分 : 91.3 + 35.0 m ³ ・区画線工 : 413.0 + 348.0 m ・交通誘導員: 20 + 10 人日	自 R7.9.29 ~ 至 R8.2.27	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設㈱	16,600,000			工事等担当課
						㈹司建設	16,740,000			都市建設課
						㈹明石工業	16,900,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業㈹	16,650,000			16,960,000
						河本工業㈱	16,760,000			随契の時の選定理由
						柳瀬建設㈱	16,720,000			
						新和建設㈱	16,800,000			
						真仁田土建㈱	16,800,000			
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
						荒井建設㈱	明和町大佐貫687		18,260,000	

番号	種別	工 事 ・ 業 務 委 託 名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
④	土木	令和7年度 社会資本整備総合交付金 町道2-514号線 道路改良工事	田島地内	延長:80m 計画幅員:4m 土工:一式 舗装工:288.0m2 区画線工:171.2m 側溝・カルバート工:83.0m 集水樹:4基 撤去工:一式 付帯工事:擁壁工一式	自 R7.9.29 ~ 至 R8.3.31	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設㈱	8,450,000			工事等担当課
						(有)司建設	8,300,000			都市建設課
						(有)明石工業	8,200,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	8,260,000			8,460,000
						本島建設㈱	8,350,000			随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
						(有)明石工業	明和町新里856-3		9,020,000	
⑤	土木	令和7年度 単独公共町道2-207号外1線 溝蓋設置工事	中谷外1地内	施工延長 L=250m (側溝幅40cm) コンクリート側溝蓋 450枚 グレーチング 25枚	自 R7.9.29 ~ 至 R8.1.30	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設㈱	4,000,000			工事等担当課
						(有)司建設	3,900,000			都市建設課
						(有)明石工業	3,970,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	4,000,000			4,060,000
										随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
						(有)司建設	明和町中谷100		4,290,000	
⑥	土木	防火水槽撤去工事	大佐貫地内	山留め工事 防火水槽解体工事 ブロック塀部分復旧工事	自 ~ 至 R7.12.26	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
						荒井建設㈱	5,050,000			工事等担当課
						(有)司建設	5,150,000			明和消防署
						(有)明石工業	5,120,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	5,000,000			5,150,000
						本島建設㈱	5,020,000			随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
						島田設備工業(有)	明和町南大島1454-1		5,500,000	