





番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
⑦	測量	令和7年度線越 社会資本整備総合交付金 大佐貫大輪線【大輪B工区】測量設計業務委託	大輪地内	【大佐貫大輪線大輪B工区】 L=0.13km B=10.5m ・路線測量:0.13km ・平面交差点設計:1箇所 ・道路詳細設計(B):0.13km	自 R8.5.29 ~ 至 R8.9.30	技研コンサル(株)	5,010,000			工事等担当課
						三陽技術コンサルタンツ(株)	9,000,000			都市建設課
						(株)アイ・ディー・エー	10,840,000			予定価格(税抜)
						(株)高崎測量	10,000,000			11,060,000
						(株)富永調査事務所	10,300,000			随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						技研コンサル(株)	前橋市国領町2-21-1	5,511,000		
⑧	補償関係コンサルタント業務	令和7年度線越 単独公共 町道1-220号線 物件補償調査業務委託	千津井地内	【町道1-220号線物件補償調査】 ・建物木造建物C:1棟 ・附帯工作物住宅敷地C:1戸 ・動産倉庫:1事務所 ・移転雑費:1所有者	自 R8.5.29 ~ 至 R8.9.30	技研コンサル(株)	2,100,000			工事等担当課
						三陽技術コンサルタンツ(株)	1,930,000			
						(株)アイ・ディー・エー	2,200,000			予定価格(税抜)
						(株)高崎測量	2,100,000			
						(株)富永調査事務所	2,100,000			随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						三陽技術コンサルタンツ(株)	前橋市天川大島町3-8-3	2,123,000		
⑨	管	日本キャンパックホール及び図書館空調システム更新工事	南大島地内	空調システム更新工事 一式	自 R8.6.3 ~ 至 R9.10.31	河本工業(株)	375,500,000			工事等担当課
						(株)神寛	375,000,000			生涯学習課
						中西工業(株)	辞退			予定価格(税抜)
						細谷工業(株)	393,000,000			368,700,000
						クシダ工業(株)	377,500,000			随契約の時の選定理由
						(株)エネクル	360,000,000			
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						(株)エネクル	埼玉県草加市住吉1-13-10	396,000,000		

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
⑩	土木一式	令和8年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(R8-7-1208工区)外1工区	南大島外1地内	南大島工区 開削工法φ150 路線延長83.0m 開削延長82.4m 小型マンホール工1箇所 取付管布設工3箇所 矢島工区 推進工法φ150 路線延長12.00m 推進延長11.55m 開削工法φ150 路線延長106.70m 開削延長105.65m	自 R8.5.29 ~ 至 R8.11.30	荒井建設株	19,300,000			工事等担当課
						(有)司建設	19,000,000			都市建設課
						(有)明石工業	19,400,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	19,600,000			20,130,000
						河本工業株	20,000,000			随契の時の選定理由
						原工業株	19,700,000			
						渡辺建設株館林支店	19,800,000			
						株徳川組	19,600,000			
落札(契約)業者						住所	契約金額(税込)			
(有)司建設						邑楽郡明和町中谷100	20,900,000			
⑪	土木一式	令和8年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(R8-4-1523工区)	千津井地内	開削工法φ150 管路延長 L=76.6m 開削延長 L=78.7m 1号マンホール工 1カ所 小型マンホール工 1カ所 取付管布設工 5カ所 舗装本復旧工 395.9㎡	自 R8.5.28 ~ 至 R8.11.30	荒井建設株	13,300,000			工事等担当課
						(有)司建設	13,400,000			都市建設課
						(有)明石工業	13,400,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	13,600,000			13,660,000
						小曽根建設株	13,450,000			随契の時の選定理由
落札(契約)業者						住所	契約金額(税込)			
荒井建設株						邑楽郡明和町大佐貫687	14,630,000			
⑫	土木一式	令和8年度 単独公共矢島北調整池維持管理業務委託	矢島地内	町管理調整池(矢島北) 57,000㎡	自 ~ 至 R9.3.31	荒井建設株	5,500,000			工事等担当課
						(有)司建設	5,450,000			都市建設課
						(有)明石工業	5,350,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	5,500,000			5,550,000
						小曽根建設株	5,460,000			随契の時の選定理由
落札(契約)業者						住所	契約金額(税込)			
(有)明石工業						邑楽郡明和町新里856-3	5,885,000			

