別紙様式第2号の1

# 令和8年度　公共工事等一覧表

| 入札日 | 令和　8　年　10　月　22　日 |
|---|---|

（単位：円）

| 番号 | 種別 | 工事・業務委託名 | 工事・委託場所 | 工事・業務委託概要 | 工期又は契約期間 | 入札金額（税抜） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 指名業者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| ① | 土木一式 | 令和8年度　単独公共<br>町道3－416号外1線<br>道路改良工事 | 須賀地内 | 道路延長 L=198.0m<br>落蓋式側溝　185.7m<br>ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ　24.3m<br>車道舗装　1,184.7m2<br>歩道舗装　171.8m2<br>区画線　431.0m<br>構造物取壊　169.3m3 | 自　R8.10.26<br>～<br>至　R9.3.31 | 荒井建設㈱ | 36,500,000 | | | 工事等担当課 |
| | | | | | | ㈲司建設 | 36,700,000 | | | 都市建設課 |
| | | | | | | ㈲明石工業 | 37,000,000 | | | 予定価格（税抜） |
| | | | | | | 島田設備工業㈲ | 37,000,000 | | | 37,580,000 |
| | | | | | | 河本工業㈱ | 37,200,000 | | | 随契の時の選定理由 |
| | | | | | | 原工業㈱ | 36,850,000 | | | |
| | | | | | | 渡辺建設㈱館林支店 | 37,500,000 | | | |
| | | | | | | ㈱徳川組 | 36,800,000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 落札(契約)業者 | 住所 | | 契約金額(税込) | |
| | | | | | | 荒井建設㈱ | 明和町大佐貫687 | | 40,150,000 | |
| ② | 土木一式 | 令和8年度　単独公共<br>町道3－144号外3線<br>道路改良工事 | 矢島地内 | 町道3-144号外3線　L=321.29m<br>・道路土工　：一式<br>・カルバート　：14.8m<br>・U型側溝　：466.9m<br>・集水桝　：5箇所<br>・歩車道ブロック　：14.2m<br>・地先ブロック　：12.5m | 自　R8.10.26<br>～<br>至　R9.3.31 | 指名業者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| | | | | | | 荒井建設㈱ | 33,300,000 | | | 工事等担当課 |
| | | | | | | ㈲司建設 | 32,800,000 | | | 都市建設課 |
| | | | | | | ㈲明石工業 | 33,400,000 | | | 予定価格（税抜） |
| | | | | | | 島田設備工業㈲ | 33,600,000 | | | 34,260,000 |
| | | | | | | 河本工業㈱ | 33,900,000 | | | 随契の時の選定理由 |
| | | | | | | 原工業㈱ | 33,600,000 | | | |
| | | | | | | 渡辺建設㈱館林支店 | 34,200,000 | | | |
| | | | | | | ㈱徳川組 | 33,400,000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 落札(契約)業者 | 住所 | | 契約金額(税込) | |
| | | | | | | ㈲司建設 | 明和町中谷100 | | 36,080,000 | |
| ③ | 土木一式 | 令和8年度　単独公共<br>町道3－115号線 道路<br>改良工事（分割1号） | 矢島地内 | ○町道3-115号線　No0～5+2.37<br>●土工　：一式<br>●排水構造物<br>・カルバート工　：8.6m<br>・自由勾配側溝(B300)　：49.6m<br>・自由勾配側溝(B400)　：78.6m<br>・土留め自由勾配側溝(B300)：53.0m<br>●舗装工　：562.6m2 | 自　R8.10.26<br>～<br>至　R9.3.31 | 指名業者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| | | | | | | 荒井建設㈱ | 25,700,000 | | | 工事等担当課 |
| | | | | | | ㈲司建設 | 25,700,000 | | | 都市建設課 |
| | | | | | | ㈲明石工業 | 25,300,000 | | | 予定価格（税抜） |
| | | | | | | 島田設備工業㈲ | 26,000,000 | | | 26,100,000 |
| | | | | | | 河本工業㈱ | 25,800,000 | | | 随契の時の選定理由 |
| | | | | | | 原工業㈱ | 25,600,000 | | | |
| | | | | | | 渡辺建設㈱館林支店 | 25,650,000 | | | |
| | | | | | | ㈱徳川組 | 26,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 落札(契約)業者 | 住所 | | 契約金額(税込) | |
| | | | | | | ㈲明石工業 | 明和町新里856-3 | | 27,830,000 | |

| 番号 | 種別 | 工 事 ・ 業 務 委 託 名 | 工事・委託場所 | 工事・業務委託概要 | 工期又は契約期間 | 入札金額（税抜） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 指名業者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| ④ | 土木<br>一式 | 令和8年度　単独公共<br>町道3－144号外3線<br>上水道配水管布設工事 | 矢島<br>地内 | 施工延長　L＝364．2m<br>水道配水用ポリエチレン管　Φ75　L＝358．0m<br>水道配水用ポリエチレン管　Φ50　L＝　5．3m<br>水管橋　　Φ75　　2箇所<br>給水引込　　11箇所 | 自　R8.10.26<br>～<br>至　R9.2.26 | 荒井建設㈱ | 32,300,000 | | | 工事等担当課 |
| | | | | | | ㈲司建設 | 31,200,000 | | | 都市建設課 |
| | | | | | | ㈲明石工業 | 32,500,000 | | | 予定価格（税抜） |
| | | | | | | 島田設備工業㈲ | 31,900,000 | | | 32,910,000 |
| | | | | | | 河本工業㈱ | 32,500,000 | | | 随契の時の選定理由 |
| | | | | | | 原工業㈱ | 32,250,000 | | | |
| | | | | | | 渡辺建設㈱館林支店 | 32,800,000 | | | |
| | | | | | | ㈱徳川組 | 32,000,000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 落札(契約)業者 | 住所 | | 契約金額（税込） | |
| | | | | | | ㈲司建設 | 明和町中谷100 | | 34,320,000 | |
| | | | | | | 指名業者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| ⑤ | 土木<br>一式 | 令和8年度　単独公共<br>町道3－144号外3線<br>下水道管路築造工事 | 矢島<br>地内 | 施工延長L=86.1m（管種：PRP 開削工法）<br>1号マンホール2箇所<br>レジンマンホール2箇所<br>公共マス12箇所<br>引込管敷設51.9m（内7.8mは推進工法） | 自　R8.10.26<br>～<br>至　R9.2.26 | 荒井建設㈱ | 12,500,000 | | | 工事等担当課 |
| | | | | | | ㈲司建設 | 12,300,000 | | | 都市建設課 |
| | | | | | | ㈲明石工業 | 12,500,000 | | | 予定価格（税抜） |
| | | | | | | 島田設備工業㈲ | 12,200,000 | | | 12,750,000 |
| | | | | | | 河本工業㈱ | 12,600,000 | | | 随契の時の選定理由 |
| | | | | | | 原工業㈱ | 12,450,000 | | | |
| | | | | | | 渡辺建設㈱館林支店 | 12,700,000 | | | |
| | | | | | | ㈱徳川組 | 12,500,000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 落札(契約)業者 | 住所 | | 契約金額（税込） | |
| | | | | | | 島田設備工業㈲ | 明和町南大島1454-1 | | 13,420,000 | |
| | | | | | | 指名業者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| ⑥ | 舗装 | 令和8年度　社会資本整<br>備総合交付金　町道66<br>号線 舗装補修工事 | 大輪<br>地内 | 延長:110.0m<br>舗装幅員:10.0m<br>路面切削:1,100.0m2<br>基層：1,100.0m2<br>表層：1,100.0m2<br>交通誘導員：32人／日 | 自　R8.10.26<br>～<br>至　R9.3.1 | 荒井建設㈱ | 17,300,000 | | | 工事等担当課 |
| | | | | | | ㈲司建設 | 17,400,000 | | | 都市建設課 |
| | | | | | | ㈲明石工業 | 17,700,000 | | | 予定価格（税抜） |
| | | | | | | 島田設備工業㈲ | 17,700,000 | | | 17,750,000 |
| | | | | | | 河本工業㈱ | 17,500,000 | | | 随契の時の選定理由 |
| | | | | | | 原工業㈱ | 17,500,000 | | | |
| | | | | | | 渡辺建設㈱館林支店 | 17,500,000 | | | |
| | | | | | | ㈱徳川組 | 17,600,000 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 落札(契約)業者 | 住所 | | 契約金額（税込） | |
| | | | | | | 荒井建設㈱ | 明和町大佐貫687 | | 19,030,000 | |

| 番号 | 種別 | 工 事 ・ 業 務 委 託 名 | 工事・委託場所 | 工事・業務委託概要 | 工期又は契約期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ⑦ | 舗装 | 令和8年度 単独公共<br>町道3－296号線 舗装<br>補修工事 | 大輪<br>地内 | 町道3－296号線舗装補修工事（A=150m2）<br>〇土工：一式<br>〇舗装：150.0m2<br>〇区画線：50.0m | 自　R8.10.26<br>～<br>至　R9.3.31 |

入札金額（税抜）

| 指名業者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 荒井建設㈱ | 4,700,000 | | | 工事等担当課 |
| ㈲司建設 | 4,680,000 | | | 都市建設課 |
| ㈲明石工業 | 4,600,000 | | | 予定価格（税抜） |
| 島田設備工業㈲ | 4,690,000 | | | 4,750,000 |
| 河本工業㈱ | 4,700,000 | | | 随契の時の選定理由 |
| 原工業㈱ | 4,670,000 | | | |
| 渡辺建設㈱館林支店 | 4,700,000 | | | |
| ㈱徳川組 | 4,700,000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 落札(契約)業者 | 住所 | 契約金額（税込） |
|---|---|---|
| ㈲明石工業 | 明和町新里856-3 | 5,060,000 |