

令和元年度 公共工事等一覧表

入札日 令和 元 年 11 月 14 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
①	土木	平成30年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道3-405号外1線 道路改良工事(分割2号)	矢島・外1 地内	延長120.0m GBX側溝300×300~400:235.7m 土留付VS側溝300×600~1000×1300:167.7m 路床置換:1078.2m ³ 【車道】下層・上層路盤:970.2m ² 【歩道】フィルター層・路盤:731.0m ² 歩車道境界ブロック:239.4m	自 R1.11.18 ~ 至 R2.3.27	荒井建設株	40,700,000			工事等担当課
						(有)司建設	40,800,000			都市建設課
						(有)明石工業	41,000,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	41,200,000			41,790,000
						河本工業株	41,700,000			随契の時の選定理由
						渡辺建設(株)館林支店	41,300,000			
						(株)徳川組	40,500,000			
						新和建設株	41,300,000			
						本田建設株	41,300,000			
						真仁田土建株	41,400,000			
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)
						(株)徳川組	邑楽町大字赤堀1111番地		44,550,000	
						②	土木	平成30年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道3-405号外1線 道路改良工事(分割3号)	矢島・外1 地内	延長140.0m GBX側溝300×300:302.5m 土留付VS側溝300×800:10.1m 路床置換:1232.4m ³ 【車道】下層・上層路盤:1105.1m ² 【歩道】フィルター層:721.5m ² 路盤:723.7m ² 歩車道境界ブロック:243.1m
(有)司建設	35,800,000			都市建設課						
(有)明石工業	36,200,000			予定価格(税抜)						
島田設備工業(有)	37,000,000			37,320,000						
河本工業株	36,300,000			随契の時の選定理由						
渡辺建設(株)館林支店	36,500,000									
(株)徳川組										
新和建設株	36,800,000									
本田建設株	36,500,000									
真仁田土建株	36,700,000									
落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)						
(有)司建設	明和町中谷100番地		39,380,000							
③	土木	平成30年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道3-404号線 道路改良工事(分割1号)	入ヶ谷 地内	延長:177.0m 山砕置換:1,518.7m ³ 下層路盤:1,518.7m ² 上層路盤:1,388.3m ² 歩車道境界ブロック:340.0m	自 R1.11.18 ~ 至 R2.3.27					
						(有)司建設				都市建設課
						(有)明石工業	20,900,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	20,750,000			21,200,000
						河本工業株	20,900,000			随契の時の選定理由
						渡辺建設(株)館林支店	20,800,000			
						(株)徳川組				
						新和建設株	20,950,000			
						本田建設株	20,800,000			
						真仁田土建株	21,000,000			
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)
						荒井建設株	明和町大佐貫687番地		22,550,000	

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
④	土木	令和元年度 明和町公共下水道事業 枝線管渠築造工事(31-15-4工区・その2)	矢島地内	推進工法φ200VP 小口径低耐力力泥土圧一工式 路線延長L=39.50m 推進延長L=37.68m 鋼製ケーシング工φ1500 1基 地盤改良工 1式 組立式1号マンホール工 1箇所 付帯工 1式	自 R1.11.18 ~ 至 R2.2.25	荒井建設㈱	10,900,000			工事等担当課
						(有)司建設	10,800,000			都市建設課
						(有)明石工業	11,300,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	11,280,000			11,400,000
						尾崎建設㈱	11,220,000			随契の時の選定理由
						柳瀬建設㈱	11,100,000			
						小曽根建設㈱	11,100,000			
						落札(契約)業者	(有)司建設	住所 明和町中谷100番地	契約金額(税込) 11,880,000	
						⑤	土木	平成30年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道3-405号外1線道路改良工事(分割1号)	入ヶ谷地内	延長75.0m GBX側溝300×300~400:149.0m 土留付VS側溝:77.7m 路床置換:698.6m ³ 【車道】下層・上層・基層:627.9m ² 【歩道】フィルター層・路盤:218.8m ² 歩車道境界ブロック:149.0m
(有)司建設	18,500,000			都市建設課						
(有)明石工業	18,200,000			予定価格(税抜)						
島田設備工業(有)	18,300,000			18,540,000						
尾崎建設㈱	18,320,000			随契の時の選定理由						
柳瀬建設㈱	18,150,000									
小曽根建設㈱	17,900,000									
落札(契約)業者	小曽根建設㈱	住所 館林市花山町2709	契約金額(税込) 19,690,000							
⑥	土木	平成30年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道3-404号線道路改良工事(分割2号)	入ヶ谷地内	延長:103.0m 山砕置換:1,117.8m ³ 下層路盤:1,117.8m ² 上層路盤:1,035.4m ² 歩車道境界ブロック:206.0m	自 R1.11.18 ~ 至 R2.3.27					
						(有)司建設	14,100,000			都市建設課
						(有)明石工業	13,800,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	14,000,000			14,350,000
						尾崎建設㈱	14,120,000			随契の時の選定理由
						柳瀬建設㈱	14,000,000			
						小曽根建設㈱				
						落札(契約)業者	(有)明石工業	住所 明和町新里856番地3	契約金額(税込) 15,180,000	