

## 令和2年度 公共工事等一覧表

入札日 令和 2 年 9 月 9 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
①	土木	令和元年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道3-108号線 道路改良工事	矢島 地内	延長 L=115.5m 側溝工: GBX側溝300×300 L=258.6m 置換工: 路床置換 V=1347.8m <sup>3</sup> アスファルト舗装工: 下・上・基・表層 A=1053.5m <sup>2</sup> 透水性舗装工: フィルター層 A=485.1m <sup>2</sup> 路盤・表層 A=491.2m <sup>2</sup> 排水性舗装工: 下・上・基・中間・表層 A=215.0m <sup>2</sup>	自 R2.9.11 ~ 至 R3.1.29	荒井建設株	41,500,000			工事等担当課
						(有)司建設	41,600,000			都市建設課
						(有)明石工業	41,700,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	42,000,000			42,440,000
						河本工業株	41,650,000			随契の時の選定理由
						小曽根建設株	42,300,000			
						㈱徳川組	41,700,000			
						新和建設株	41,900,000			
落札(契約)業者						住所	契約金額(税込)			
荒井建設株						明和町大佐貫687	45,650,000			
②	土木	令和元年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道3-405号線 道路改良工事	入ヶ谷 地内	延長 L=70m 側溝工: GBX側溝300×400 L=118.0m VS側溝300×500 L=59.2m 置換工: 路床置換 V=598.0m <sup>3</sup> アスファルト舗装工: 下・上層 A=535.0m <sup>2</sup> 透水性舗装工: フィルター層 A=413.1m <sup>2</sup> 路盤 A=418.2m <sup>2</sup> 縁石工: 歩車道境界ブロック L=140.4m	自 R2.9.11 ~ 至 R3.1.29	荒井建設株	16,700,000			工事等担当課
						(有)司建設	16,800,000			都市建設課
						(有)明石工業	16,680,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	16,750,000			17,050,000
						川島建設株	17,000,000			随契の時の選定理由
						尾崎建設株	16,930,000			
						落札(契約)業者				
(有)明石工業						明和町新里856-3	18,348,000			
③	土木	令和元年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道3-403号線 道路改良工事	入ヶ谷 地内	延長: 100.0m 自由勾配側溝: 86.6m 土留型自由勾配側溝: 51.3m 山砕置換: 867.2m <sup>3</sup> 下層路盤工: 867.2m <sup>2</sup> 上層路盤工: 867.2m <sup>2</sup> 歩車道境界ブロック: 173.0m Co取壊し運搬処理: 10.0m <sup>3</sup>	自 R2.9.11 ~ 至 R3.1.29	荒井建設株	15,500,000			工事等担当課
						(有)司建設	15,300,000			都市建設課
						(有)明石工業				予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	15,600,000			15,770,000
						川島建設株	15,700,000			随契の時の選定理由
						尾崎建設株	15,570,000			
						落札(契約)業者				
(有)司建設						明和町中谷100	16,830,000			

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
④	土木	令和2年度 明和町公共 下水道事業 枝線管渠 築造工事(32-4-2工区)	干津井 地内	推進工法φ200VP 小口径低耐荷力推進圧入二工程 式 路線延長L=33.70m 推進延長L=31.63m 鋼製ケーシングφ2000 1基 地盤改良工 1式 付帯工 1式	自 R2.9.11 ~ 至 R2.11.30	荒井建設株	14,500,000			工事等担当課
						(有)司建設	14,600,000			都市建設課
						(有)明石工業	14,900,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	14,800,000			14,990,000
						川島建設株	14,600,000			随契約の時の選定理由
						尾崎建設株	14,740,000			
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						荒井建設株	明和町大佐貫687	15,950,000		
⑤	土木	令和2年度 明和町公共 下水道事業 枝線管渠 築造工事(32-16-2工区)	大佐貫 地内	推進工法φ200VP 小口径低耐荷力泥土圧一工程 式 路線延長L=36.00m 推進延長L=34.52m 鋼製ケーシングφ2000 1基 地盤改良工 1式 公共ます設置工 2箇所 付帯工 1式	自 R2.9.11 ~ 至 R2.11.30	荒井建設株				工事等担当課
						(有)司建設	12,800,000			都市建設課
						(有)明石工業	13,000,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	13,000,000			13,330,000
						川島建設株	13,000,000			随契約の時の選定理由
						尾崎建設株	13,190,000			
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						(有)司建設	明和町中谷100	14,080,000		
⑥	土木	令和2年度 単独公共 町営住宅新田団地 駐 車場整備工事	南大島 地内	土工:1式 構造物撤去工:1式 構造物設置工:1式 車止め工:1式 舗装工:1式 区画線工:1式 外灯移設・交換工:1式	自 R2.9.11 ~ 至 R2.12.18	荒井建設株	1,800,000			工事等担当課
						(有)司建設	1,790,000			都市建設課
						(有)明石工業	1,680,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	1,770,000			1,810,000
										随契約の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						(有)明石工業	明和町新里856-3	1,848,000		