

令和2年度 公共工事等一覧表

入札日 令和 2 年 12 月 22 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
①	ほ装	令和元年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道3-405号線 舗装新設工事	入ヶ谷・外1 地内	延長 294.3m No.4+15.7~No.8 【車道】表層 A=543.9㎡ 【歩道】表層 A=186.5㎡ No.10~No.21+10 【車道】基層・表層 A=1,839.2㎡ 【歩道】表層 A=1,438.0㎡	自 R2.12.24 ~ 至 R3.3.19	荒井建設株	16,800,000			工事等担当課
						(有)司建設	16,900,000			都市建設課
						(有)明石工業	17,000,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	17,000,000			17,150,000
						河本工業株	17,100,000			随契の時の選定理由
						原工業株	17,000,000			
						柳瀬建設株	17,000,000			
						㈱徳川組	16,700,000			
落札(契約)業者						住所		契約金額(税込)		
㈱徳川組						邑楽町大字赤堀1111		18,370,000		
②	ほ装	令和2年度 明和町公共 下水道事業 県道麦倉 川俣停車場線 舗装本 復旧工事	田島 地内	路面切削:399.6m2 基層:399.6m2 表層:399.6m2 外側線:112.0m センターライン:117.0m 交通誘導員:12人/日	自 R2.12.22 ~ 至 R3.3.25	荒井建設株	4,300,000			工事等担当課
						(有)司建設	4,350,000			都市建設課
						(有)明石工業	4,400,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	4,400,000			4,440,000
										随契の時の選定理由
落札(契約)業者						住所		契約金額(税込)		
荒井建設株						明和町大佐貫687		4,730,000		
③	管	令和2年度 新型コロナ ウイルス感染症対応地 方創生臨時交付金事業 明和町立明和こども園 空調設備改修工事	田島 地内	天井吊型(シングル) 2馬力相当:1台 4馬力相当:9台 5馬力相当:16台 6馬力相当:1台 ルームエアコン 6畳用 :4台 合計:31台	自 R2.12.24 ~ 至 R3.3.26	河本工業株	47,000,000			工事等担当課
						㈱神寛	39,700,000			学校教育課
						中西工業株	40,500,000			予定価格(税抜)
						㈱ヤマト	41,200,000			41,920,000
						クシダ工業株	42,000,000			随契の時の選定理由
						東洋熱工業㈱群馬営業所	辞退			
						藤田エンジニアリング株	42,500,000			
落札(契約)業者						住所		契約金額(税込)		
㈱神寛						館林市松原二丁目6番26号		43,670,000		

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
④	管	令和2年度 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業 明和町立明和こども園 換気設備設置工事	田島地内	全熱交換器 1,000m ³ /h(天井埋込形) : 2台 800m ³ /h(天井埋込形) : 3台 500m ³ /h(天井カセット形): 2台 350m ³ /h(天井カセット形): 6台 250m ³ /h(天井カセット形): 5台 150m ³ /h(天井カセット形): 5台 合計:23台	自 R2.12.24 ~ 至 R3.3.26	河本工業(株)	15,000,000			工事等担当課
						(株)神寛	12,500,000			学校教育課
						中西工業(株)	13,000,000			予定価格(税抜)
						(株)ヤマト	13,400,000			12,900,000
						クシダ工業(株)	13,900,000			随契の時の選定理由
						東洋熱工業(株)群馬営業所		辞退		
						藤田エンジニアリング(株)	12,900,000			
		落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)						
		(株)神寛	館林市松原二丁目6番26号	13,750,000						