別紙様式第2号の1

令和元年度　公共工事等一覧表

入札日	令和　2　年　1 月 15 日

（単位：円）

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額（税抜）				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
①	土木	令和元年度　単独公共 町道67号外1線　交差点 改良工事	大輪 地内	延長：107.0m 自由勾配側溝：110.4m コンクリート取壊し：54.5m3 山砕置換：209.7m3 車道舗装：265.2m2　歩道舗装：225.3m2 歩車道境界ブロック：112.4m 路面切削：1,327.9m2 ｵｰﾊﾞｰﾚｲ：1.577.9m2	自　R2.1.17 ～ 至　R2.3.27	荒井建設㈱	24,700,000			工事等担当課
						㈲司建設	24,900,000			都市建設課
						㈲明石工業	24,800,000			予定価格（税抜）
						島田設備工業㈲	24,900,000			25,210,000
						河本工業㈱	24,870,000			随契の時の選定理由
						原工業㈱	24,900,000			
						(株)徳川組	24,900,000			
						真仁田土建㈱	25,100,000			
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
						荒井建設(株)	明和町大佐貫687番地		27,170,000	
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
②	土木	令和元年度　単独公共 町道1－238号外1線 歩道設置工事	千津井 地内	【町道1－238号線】延長：194.11m 側溝工：自由勾配側溝 161.0m　落蓋式側溝 21.0m 集水桝工：4箇所 縁石工：歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ　154.2m 舗装工：表層(車道)　339.4㎡　上層(車道) 169.3㎡ 表層(歩道) 254.4㎡　路盤(歩道) 254.4㎡ 【町道1－236号線】延長 21.0m 側溝工：自由勾配側溝 21.0m	自　R2.1.17 ～ 至　R2.3.27	荒井建設㈱	23,300,000			工事等担当課
						㈲司建設	23,450,000			都市建設課
						㈲明石工業	23,200,000			予定価格（税抜）
						島田設備工業㈲	23,400,000			23,910,000
						河本工業㈱	23,300,000			随契の時の選定理由
						原工業㈱	23,450,000			
						(株)徳川組	23,400,000			
						真仁田土建㈱	23,800,000			
						落札(契約)業者	住所		契約金額(税込)	
						(有)明石工業	明和町新里856番地3		25,520,000	