別紙様式第2号の1

令和3年度　公共工事等一覧表

入札日	令和　3　年　5 月 26 日

（単位：円）

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額（税抜）				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
①	ほ装	令和2年度繰越事業　社会資本整備総合交付金　町道3-404号線　舗装新設工事（分割1号）	入ヶ谷地内	延長：242.5m 自由勾配側溝：217.1m 下層路盤：290.0m2　上層路盤：2,229.5m2 基層（一般部）：1,026.5m2 基層（交差点部）：1,027.0m2 歩道路盤：1,292.7m2　歩道表層：1,292.7m2 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ：451.9m	自　R3.5.28 ～ 至　R3.7.30	荒井建設㈱	28,000,000			工事等担当課
						㈲司建設	28,200,000			都市建設課
						㈲明石工業	28,500,000			予定価格（税抜）
						島田設備工業㈲	28,700,000			28,830,000
						河本工業㈱	28,500,000			随契の時の選定理由
						渡辺建設㈱館林支店	28,300,000			
						㈱徳川組	28,300,000			
						新和建設㈱	28,500,000			
						落札(契約)業者	住所		契約金額（税込）	
						荒井建設㈱	明和町大佐貫687番地		30,800,000	
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
②	ほ装	令和2年度繰越事業　社会資本整備総合交付金　町道3-404号線　舗装新設工事（分割2号）	入ヶ谷地内	延長：325.0m 上層路盤：514.8m2 基層（一般部）：1,532.7m2 基層（交差点部）：1,402.6m2 歩道路盤：1,807.4m2　歩道表層：1,807.4m2 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ：85.7m	自　R3.5.28 ～ 至　R3.7.30	荒井建設㈱	―			工事等担当課
						㈲司建設	21,200,000			都市建設課
						㈲明石工業	21,000,000			予定価格（税抜）
						島田設備工業㈲	21,600,000			21,860,000
						河本工業㈱	21,400,000			随契の時の選定理由
						渡辺建設㈱館林支店	21,300,000			
						㈱徳川組	21,300,000			
						新和建設㈱	21,500,000			
						落札(契約)業者	住所		契約金額（税込）	
						㈲明石工業	明和町新里856-3		23,100,000	