

令和3年度 公共工事等一覧表

入札日 令和 3 年 6 月 22 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)					
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考	
①	リース・レンタル	明和町公用車リース	新里地内	車種 トヨタ ハイエースバン (同等品以上可能) 台数 1台 リース期間 60か月 契約方法 長期継続契約 仕様等 ETC、ナビ、ドライブレコーダー、 バックモニター搭載 文字記入(町章)	自 ~ 至 R3.11.30	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考	
						ぐんぎんリース㈱	辞退			工事等担当課	
						リコーリース㈱関東支社	辞退			総務課	
						㈱トヨタレンタリース群馬				予定価格(税抜)	
						大和リース㈱群馬支店	辞退			45,000	
										随契の時の選定理由	
						※入札参加者1社のため、入札執行中止					
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)			
②	管	明和町B&G海洋センター 空調用チラーユニット更新工事	新里地内	空調用チラーユニット更新工事 一式	自 ~ 至 R3.7.30	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考	
						㈱中島設備工業	4,100,000			工事等担当課	
						㈱浜野管工設備	3,800,000			生涯学習課	
						㈱山賢	4,140,000			予定価格(税抜)	
						吉澤工業㈱	4,000,000			4,000,000	
										随契の時の選定理由	
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)			
						㈱浜野管工設備	館林市北成島町1815-11	4,180,000			
③	土木	令和3年度 明和町公共 下水道事業 枝線管渠 築造工事(33-15-1工区)	矢島地内	推進工法φ200VP 小口径低耐力泥土圧一工式 路線延長L=51.30m 推進延長L=49.48m 鋼製ケーシングφ2000 1基 地盤改良工 1式 付帯工 1箇所	自 R3.6.24 ~ 至 R3.8.30	指名業者	第1回	第2回	第3回	備考	
						荒井建設㈱	13,400,000			工事等担当課	
						㈱司建設	13,300,000			都市建設課	
						㈱明石工業	13,600,000			予定価格(税抜)	
						島田設備工業㈱	13,800,000			13,890,000	
						尾崎建設㈱	13,630,000			随契の時の選定理由	
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)			
						㈱司建設	明和町中谷100	14,630,000			

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
						指名業者	第1回	第2回	第3回	
④	土木	令和2年度繰越事業 単 独公共 町道3-281号線 道路改良工事	大輪 地内	延長:42.2m 車道幅員:4.25m~4.5m 自由勾配側溝:41.7m BOXカルハト:4.7m 路床置換:90.4m3 上層路盤:180.9m2 表層:182.9m2 外側線:97.6m	自 R3.6.24 ~ 至 R3.10.29	荒井建設株	3,500,000			工事等担当課
						(有)司建設	3,510,000			都市建設課
						(有)明石工業	3,400,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	3,470,000			3,530,000
										随契の時の選定理由
						落札(契約)業者		住所		契約金額(税込)
						(有)明石工業		明和町新里856-3		3,740,000