

## 令和3年度 公共工事等一覧表

入札日 令和 3 年 9 月 17 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				備考
						指名業者	第1回	第2回	第3回	
①	土木	令和3年度 明和町公共 下水道事業 枝線管渠 築造工事(33-9-1工区)	中谷 地内	推進工法φ200VP 小口径低耐力力泥土圧一工式 路線延長L=40.30m 推進延長L=38.82m 鋼製ケーシング工φ2000:1基 地盤改良工:1式 開削工法φ150PRP 路線延長L=89.50m 管渠延長L=87.70m 公共ます設置工:1箇所	自 R3.9.22 ~ 至 R4.1.14	荒井建設株	16,000,000			工事等担当課
						(有)司建設	16,100,000			都市建設課
						(有)明石工業	16,200,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	16,100,000			16,430,000
						本島建設株	16,230,000			随契の時の選定理由
						坂本建設株	16,200,000			
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						荒井建設株	明和町大佐貫687番地	17,600,000		
②	土木	令和3年度 明和町公共 下水道事業 枝線管渠 築造工事(33-15-4工区)	矢島 地内	開削工法φ150PRP 路線延長L=143.10m 管渠延長L=140.70m 公共ます設置工:1箇所	自 R3.9.22 ~ 至 R4.1.14	荒井建設株				工事等担当課
						(有)司建設	10,300,000			都市建設課
						(有)明石工業	10,200,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	10,450,000			10,640,000
						本島建設株	10,440,000			随契の時の選定理由
						坂本建設株	10,400,000			
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						(有)明石工業	明和町新里856番地3	11,220,000		
③	建設コ ンサル タント	令和3年度 明和入ヶ谷 南工業団地造成事業 入ヶ谷橋水管橋添架工 事設計業務委託	入ヶ谷 地内	新設詳細設計・開削φ150mm 延長300未満 一式(水管橋含む)	自 R3.9.22 ~ 至 R4.2.28	新水設計株	3,400,000			工事等担当課
						アコン測量設計株	3,450,000			明和町土地開発公社
						株協和設計事務所	3,350,000			予定価格(税抜)
						株利根設計事務所	3,400,000			3,840,000
										随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						株協和設計事務所	前橋市下小出町1丁目25-17	3,685,000		