別紙様式第2号の1

# 令和3年度　公共工事等一覧表

| 入札日 | 令和　3　年　10　月　12　日 |
|---|---|

（単位：円）

| 番号 | 種別 | 工事・業務委託名 | 工事・委託場所 | 工事・業務委託概要 | 工期又は契約期間 | 入札金額（税抜） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 指名業者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| ① | 土木 | 令和3年度　明和町公共下水道事業　枝線管渠築造工事（33-15-2工区） | 矢島地内 | 推進工法φ200VP 小口径低耐荷力泥土圧一工程式<br>路線延長L=32.00m 推進延長L=30.52m<br>地盤改良工　1式<br>沈設立坑φ900　1基<br>付帯工　1式<br>開削工法φ150PRP、φ200PRP<br>路線延長L=149.74m 管渠延長L=147.34m<br>公共ます設置工：1箇所 | 自　R3.10.14<br>～<br>至　R4.2.17 | 荒井建設㈱ | 16,200,000 | | | 工事等担当課 |
| | | | | | | ㈲司建設 | 15,900,000 | | | 都市建設課 |
| | | | | | | ㈲明石工業 | 16,400,000 | | | 予定価格（税抜） |
| | | | | | | 島田設備工業㈲ | 16,400,000 | | | 16,790,000 |
| | | | | | | 尾崎建設㈱ | 16,480,000 | | | 随契の時の選定理由 |
| | | | | | | 落札(契約)業者 | 住所 | | 契約金額（税込） | |
| | | | | | | ㈲司建設 | 明和町中谷100 | | 17,490,000 | |
| | | | | | | 指名業者 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| ② | 測量 | 令和3年度　社会資本整備総合交付金　町道2-267号線　測量設計調査業務委託 | 中谷地内 | 延長：170.0m<br>路線測量：0.17km<br>用地測量：5600.0m2<br>道路詳細設計：0.17km<br>CBR試験：1式<br>配合設計：1式<br>ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験：1式 | 自　R3.10.14<br>～<br>至　R4.2.28 | 関東測量㈱ | 7,900,000 | | | 工事等担当課 |
| | | | | | | 技研コンサル㈱ | 4,190,000 | | | 都市建設課 |
| | | | | | | 三陽技術コンサルタンツ㈱ | 7,700,000 | | | 予定価格（税抜） |
| | | | | | | ㈱アイ・ディー・エー | 3,960,000 | | | 7,940,000 |
| | | | | | | ㈱高崎測量 | 7,600,000 | | | 随契の時の選定理由 |
| | | | | | | 落札(契約)業者 | 住所 | | 契約金額（税込） | |
| | | | | | | ㈱アイ・ディー・エー | 高崎市倉賀野町4221番地13 | | 4,356,000 | |