

令和3年度 公共工事等一覧表

入札日 令和 3 年 11 月 25 日

(単位:円)

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
①	土木	令和2年度繰越事業 社会資本整備総合交付金 町道1-226号外1線 道路改良工事	千津井 地内	延長:197.2m 側溝:201.8m 下層路盤:729.9m ² 上層路盤:729.9m ² 表層:731.1m ²	自 R3.11.29 ~ 至 R4.3.14	荒井建設株	14,800,000			工事等担当課
						(有)司建設	14,500,000			都市建設課
						(有)明石工業	14,300,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	14,600,000			14,890,000
						本島建設株	14,700,000			随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						(有)明石工業	明和町新里856番地3	15,730,000		
②	土木	令和3年度 社会資本整備総合交付金 町道1-230号線 道路改良工事	千津井 地内	延長:87.6m 幅員:4.0m 側溝:68.0m 上層路盤:329.0m ² 表層:336.5m ²	自 R3.11.29 ~ 至 R4.3.14	荒井建設株	6,450,000			工事等担当課
						(有)司建設	6,300,000			都市建設課
						(有)明石工業	6,400,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	6,500,000			6,580,000
						本島建設株	6,500,000			随契の時の選定理由
						(有)司建設	明和町中谷100番地	6,930,000		
③	土木	令和3年度 単独公共町道19号線 道路改良工事	入ヶ谷 地内	延長:124.7m 落蓋式側溝:125.0m 下層路盤:367.4m ² 上層路盤:367.4m ² 表層:691.1m ² 外側線:269.0m	自 R3.11.29 ~ 至 R4.3.31	荒井建設株	10,500,000			工事等担当課
						(有)司建設	10,670,000			都市建設課
						(有)明石工業	10,800,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	10,900,000			10,990,000
						本島建設株	10,850,000			随契の時の選定理由
						荒井建設株	明和町大佐貫687番地	11,550,000		

番号	種別	工事・業務委託名	工事・委託場所	工事・業務委託概要	工期又は契約期間	入札金額(税抜)				
						指名業者	第1回	第2回	第3回	備考
④	土木	令和3年度 単独公共 町道2-510号線 道路改 良工事	新里 地内	延長:95.0m U型側溝:95.0m 集水樹:1箇所 下層路盤:342.0m2 上層路盤:342.0m2 表層:342.0m2 外側線:200.0m	自 R3.11.29 ~ 至 R4.3.31	荒井建設株	4,950,000			工事等担当課
						(有)司建設	4,900,000			都市建設課
						(有)明石工業	5,000,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	5,000,000			5,100,000
						本島建設株	5,050,000			随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						(有)司建設	明和町中谷100番地	5,390,000		
⑤	土木	令和3年度 明和町公共 下水道事業 枝線管渠 築造工事(33-4-2工区)	千津井 地内	推進工法φ200VP 小口径低耐荷力泥土圧一工式 路線延長L=36.70m 推進延長L=35.22m 鋼製ケーシングφ2000 1基 地盤改良工 1式 公共ます設置工 1箇所 付帯工 1式	自 R3.11.29 ~ 至 R4.2.25	荒井建設株	11,500,000			工事等担当課
						(有)司建設	11,600,000			都市建設課
						(有)明石工業	12,000,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	12,000,000			12,190,000
						本島建設株	11,950,000			随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						荒井建設株	明和町大佐貫687番地	12,650,000		
⑥	土木	令和3年度 明和町公共 下水道事業 枝線管渠 築造工事(33-15-3工区)	矢島 地内	開削工法φ150PRP 路線延長L=60.00m 管渠延長L=59.40m 公共ます設置工:1箇所	自 R3.11.29 ~ 至 R4.2.25	荒井建設株	4,300,000			工事等担当課
						(有)司建設	4,250,000			都市建設課
						(有)明石工業	4,200,000			予定価格(税抜)
						島田設備工業(有)	4,300,000			4,360,000
										随契の時の選定理由
						落札(契約)業者	住所	契約金額(税込)		
						(有)明石工業	明和町新里856番地3	4,620,000		